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1. Úvod 

Předmětem projektové dokumentace je modernizace a zvětšení nevyhovujícího výtahu a související 

stavební práce. Výtah bude umístěn v nové ocelové šachtě s opláštěním z bezpečnostního izolačního skla. 

Výtahová šachta bude přistavěna ke dvorní fasádě objektu, v místě stávající šachty. Projekt řeší stavební část, 

dílenská dokumentace výtahové šachty není součástí této projektové dokumentace. 

Základní údaje o stavbě  

Stávající stavba je situována na pozemku č. p. 259, k.ú. Vinohrady [727164], stavební práce budou 

probíhat na stejném pozemku. Objekt na parcele má obdélníkový tvar, má šest nadzemních podlaží a jedno 

podzemní podlaží. Je situován v městské zástavbě. Stávající střecha objektu je sedlová.  

 Přehled výchozích podkladů  

Jako podklady pro zpracování projektu byly použity: 

A) Vlastní prohlídka stavby – zaměření prostoru 

B) Fotodokumentace současného stavu 

C) Požadavky investora 

D) Původní dokumentace 

E) Dokumentace pro stavební povolení 

Současný stav jednotlivých konstrukcí 

Konstrukce přilehlé k výtahové šachtě 

Nosnou konstrukci domu tvoří cihelné zdivo. Obvodové zdivo je též cihelné. Stropy jsou keramické.  

 V místě plánovaného výtahu je ocelová šachta. Stávající výtahová šachta má vnější rozměry 

1285x1450mm. Výška výtahové šachty od úrovně dvora je +21,955=261,956m.n.m BpV. Úroveň podlahy 1.NP 

(prvního nástupiště) je +-0,000 = 241,375 m n. m.Bpv. 

 Konstrukce objektu v blízkosti plánovaných stavebních prací vykazují známky poruch běžné a 

odpovídající stáří objektu, nebyla zjištěna porucha nosných konstrukcí, která by znemožnila zrealizovat záměr. 

2. Bourací práce 

V rámci instalace nové OCK výtahové šachty k objektu bude stávající OCK demontována včetně výtahu a 

výtahový technologie, šachetních dveří a střechy výtahové šachty.  

Bude proveden výkop pro nové základové konstrukce prohlubně do hloubky 1350mm od úrovni dvora.  

Ostění bude částečně odbouráno, zajištěno ocelovými profily, podlaha v místě bude doplněna dle 

stávající. 

3. Navrhovaný stav konstrukcí 

Ocelová konstrukce šachty 

Hlavní nosné prvky 

Šachta výtahu bude provedena z ocelových uzavřených profilů Jä 80/60, a 60x/40 opláštěná 

bezpečnostním izolačním čirým sklem s protisluneční úpravou. Zastřešení výtahové šachty je řešeno OCK s MW 

tl.80mm, krytina z falcovaného plechu (viz skladba S6). 

 

 

Dokumentace výtahové šachty není předmětem této dokumentace. 
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Kotvení šachty k objektu bude provedeno pomocí chemických kotev přes ocelové plotny a úhelníky 

přivařené ke konstrukci šachty. Kotvení bude provedeno v každém podlaží, v čelní a boční stěně.  

 

Pozn.: Materiály kotvení ověřit na stavbě – předpoklad je beton v úrovni mezipodest 

Stavební práce 

 Základy 

Základová konstrukce prohlubně bude provedena ze železobetonové desky  tl. 250 mm na podkladním 

betonu tl.100mm (viz skladba S1). Železobetonové desky budou vyztuženy 2x kari sítí 150x150/8 mm při obou 

površích. Před betonáží prohlubně bude přizván geolog pro ověření únosnosti zeminy a porovnání se statickým 

posudkem. 

Budou provedeny stěny prohlubně ze ztraceného bednění - výška tvárnic 200 mm, tloušťka 200mm (viz 

skladba S2) vyztuženy volnými pruty. Svislá výztuž 2 x ∅10 á 250mm stykována s výztuží (startéry). Vodorovná 

výztuž v každé spáře 2 x ∅10 á 250mm. Beton C20/25, výztuže k sobě vázány min. na dvou místech  

 

 Izolace:. 

 Prohlubeň bude izolována 2x asfaltový pás např. 1xGlastek a 1xElastek 40 special mineral.  

 

             Střecha: 

Zastřešení výtahové šachty ocelovou konstrukcí s MW tl.80mm , krytina z falcovaného plechu bude 

opatřena nátěrem v barvě keramické střešní krytiny hlavního objektu. - RAL 7000. 

Klempířské prvky - oplechování, závětrné lišty a plech (barva, materiál dle stávajícího stavu), viz skladba S6 a 

detail 3. 

 

Ostatní stavební práce: 

Nadpraží bude zajištěno ocelovými profily L100/100/80 s uložením do kapes min.150mm. Ostění a 

nadpraží budou omítnuty dle okolní omítky. Podlaha v tomto místě bude dolněna dle okolní – dlažba.  

Stávající dešťový žlab a svod bude přeložen a doplněn (např. ACO HEXASELS A15) ø125 z lakovaného 

pozinkovaného plechu (RAL 8019) + nový gajger a ležatá kanalizace napojena na stávající. 

Prostor dvora v okolí šachty bude doplněn betonovým povrchem tl.100mm, který bude navazovat na 

stávající povrch (viz skladba S4).  

 

Poznámka: Při výrobě a montáži na staveništi nutno dodržet pokyny a poznámky uvedené na 

jednotlivých projekčních podkladech. 

4. Montážní a prováděcí podmínky výroby konstrukce 

Ocelová konstrukce výtahové šachty není předmětem této dokumentace. Konstrukce byla staticky 

posouzena a je vyhovující pro dané zatížení.  

Poznámky k montáži: 

Montáž ocelové konstrukce zastřešení bude prováděna na staveništi postupně stavěním nosných 

sloupků, jejich kotvením a navařováním jednotlivých vodorovných příček. Svarové spoje, především na vnějších 

plochách budou vybroušeny. Po odmaštění celé konstrukce bude proveden základní nátěr, po dokonalém 

vyschnutí a přebroušení bude nanesen vrchní nátěr vhodnými nátěrovými hmotami.   

Kotvení vodítek bude provedeno dle dodávky kotev od dodavatele výtahu.  
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Požadavky na přesnost montáže: 

• Pro výrobu a montáž jakož i nároky na přesnost montáže platí ustanovení příslušných částí normy  

ČSN EN 1090 

• Měření odchylek, jejich kontrolu provádí během výstavby montážní organizace. 

5. Bezpečnostní opatření 

Během všech prací je dodavatel povinen průběžně a důsledně dodržovat platné bezpečnostní předpisy 

a podmínky. Zvláště bude dodržovat Zákon 262/2006 Sb. Zákoník práce v jeho platném znění. 

Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. Dále jsou povinni 

používat při práci předepsané ochranné pomůcky.  

Pomocné konstrukce  

Pro celý objem prací předepsaných tímto technickým popisem musí dodavatel uvažovat se zajištěním 

pomocných konstrukcí potřebných pro odborné provedení jednotlivých prací. Jedná se především o lešení 

výtahové šachty.  

Způsob použití pomocných konstrukcí musí odpovídat příslušným ČSN. Pomocné konstrukce musí 

splňovat normové předpisy a požadavky na bezpečnost práce.  

Bezpečnost práce a další opatření  

Práce budou prováděny v souladu s NV č. 591/2006 Sb. "O bližších požadavcích na zabezpečení ochrany 

zdraví při práci na staveništi.". Požární bezpečnost musí být zajištěna ve smyslu zákona č. 91/1995 Sb. a vyhlášky 

MV č. 246/2001 Sb. Pracovní a ochranné pomůcky pracovníků musí odpovídat vyhlášce NVč. 495/2001 Sb. 

Pracovníci musí být před zahájením prací seznámeni s technologickými postupy a s příslušnými bezpečnostními 

předpisy. Dále musí být seznámeni a musí se řídit bezpečnostními předpisy a pravidly jednotlivých dodavatelů, 

souvisejícími s realizací díla.  

Veškeré použité materiály musí mít a musí být vybaveny všemi požadovanými platnými certifikáty.  

Při provádění prací musí být dodržovány platné bezpečnostní předpisy, zejména zákon 309/2006 Sb., 

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (Zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a související zákony, vyhlášky a nařízení, zejména Nařízení vlády 591/2006 

Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.   

Pokud se na stavbu vztahuje povinnost zadavatele určit koordinátora BOZP, musí tak učinit v zákonných lhůtách 

a odevzdat včas oznámení o zahájení prací.  

Při provádění prací je třeba respektovat ustanovení souvisejících závazných zákonů, nařízení, vyhlášek a 

předpisů, například: Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., se kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 

a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.; vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla 

provozu na pozemních komunikacích; zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 201/2012  Sb., zákona 

č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.274/2003 Sb., 

zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č.326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 

125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., 

zákona 224/2015 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona 189/2006 Sb., zákona č. 222/2006 

Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 264/2006 Sb.; zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických 

přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona 

345/2005 Sb. a zákona č. 222/2006 Sb.; nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na 
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pracoviště a pracovní prostředí; nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; vyhláška č. 371/2008 Sb., kterou se stanoví 

podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku, ve znění vyhlášky 

č. 460/2005 Sb.; zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ( 

zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb.,  zákona č. 62/2002 Sb., 

zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 

229/2005 Sb., zákona 411/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., a 

zákona č. 342/2006 Sb.; stavební zákon, zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 

168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen 

zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky; zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a 

chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., 

zákona č. 345/2005 Sb., zákona č. 222/2006 Sb.; zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., 

zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 

7/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona 222/2006 Sb. a zákona č. 314/2006 Sb.; 

zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., 

zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb. 

6. Odpadové hospodářství 

Prováděcí firma musí odpady vzniklé při provádění akce zařazovat do katalogu odpadů, určí kategorii a 

případné nebezpečné odpady bude skladovat v souladu se zákonem o odpadech. Bude předcházet nadměrnému 

vzniku odpadů a bude se snažit odpad sama následně využít. V případě, že tak učinit nelze, zajistí odvoz a uložení 

na řízenou skládku. Musí být dodrženy příslušné vyhlášky o nakládání s odpady. Ve stavebních konstrukcích 

dotčených se nepředpokládá výskyt azbestu, neboť v materiálech používaných na tyto konstrukce nebyl 

používán, a proto není nutné dělat předchozí průzkum na výskyt této látky. 

7. Závěr 

Popsané návrhy opatření a řešení je třeba provádět v návaznostech jak časových, tak technologických, 

aby nedocházelo k bourání již provedených konstrukcí, nevyužití kapacit apod. a tím ke zbytečnému navyšování 

nákladů.  

Všechny použité materiály a způsoby montáže musí odpovídat českým normám, technologickým, 

bezpečnostním, hygienickým a požárním předpisům a montážním předpisům daných výrobcem.  

Požadavky, které nejsou jednoznačně určeny tímto projektem, se budou řídit příslušným ustanovením 

ČSN. 

Projektant si vyhrazuje právo odsouhlasit jakoukoliv záměnu materiálů odchylujících se od této 

dokumentace. Generální dodavatel zodpovídá za správnost a za dodržení všech užitých technologických 

postupů. 

 


