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1.Úvod

1.1 Poloha a stav staveniště, výchozí podklady

Dotčený pozemek parc. č. st. 798 v k.ú. Cvikov je umístěn jižně od centra města
Cvikov v ulici Československé armády směřující do obce Sloup v Čechách. Pozemek je
zcela  zastavěn stávajícím dvoupodlažním částečně podsklepeným objektem s částečně
využitým podkrovím,  který donedávna  sloužil  jako ubytovna  mládeže DDM Cvikováček.
Stavební pozemek obklopuje parc č. 2357, jako zahrada objektu. Pozemek je svažitý jižním
směrem, část plochy je zpevněná a slouží jako odstavná plocha pro automobily,  zbytek
pozemku je zatravněn a je na něm několik vzrostlých stromů.

Samotný objekt má půdorysné rozměry cca 25,3x13,4m. Výška hřebene střechy je
cca  13,4m  a  výška  hlavní  římsy  je  cca  9,2m.   Budova  je  půdorysně   jednoduchého
obdélného  tvaru  s  vystupujícím  středním  rizalitem  obestavěným  nižšími  přístavky  na
východní fasádě. Budova má zvýšené přízemí v úrovni cca 0,85m nad úrovní přilehlého
terénu. Východní fasáda má devět okenních os, západní pak pouze sedm a severní a jižní
fasáda jsou shodně prolomeny pouze na ose objektu jednou okenní osou.

Konstrukčně objekt tvoří podélný trojtrakt se střední chodbou v celé délce objektu a
místnostmi  po  obou  stranách.  Schodiště  je  umístěno  kolmo  na  chodbu  do  rizalitu  na
východní  fasádě. Rizalit  je dále po obou stranách obestavěn přístavky,  do kterých jsou
umístěny WC přístupné z mezipodest schodiště. Objekt je částečně podsklepen ve střední
části okolo schodiště - sklepení je v celé šířce objektu a v délce cca dvě okenní osy na jih a
jednu na sever od schodišťového rizalitu. 

Veškeré svislé nosné kce objektu jsou zděné od 1.NP výš z cihel plných pálených v
1.PP zděné kamenným, nebo smíšeným zdivem.  Stropní  kce podsklepení  tvoří  cihlové
ploché valené klenby opřené přímo do stěn případně do ocelových I profilů vynášených
stěnami. V 1. a 2.NP jsou pak stropy dřevěné trámové o dimenzi 24x18 cm kladených s
roztečí  cca  1m  s  prkenným  záklopem  a  násypem.  V  mezerách  mezi  nosnými  trámy
podlahy jsou situovány trámy (rákosníky) nesoucí podhled o dimezi 20x16 cm. Podhled
tvoří  prkenný záklop a omítka vyztužená rákosovou sítí.  Výjimku tvoří  pouze schodiště,
jehož podesty a mezipodesty jsou zaklenuty plochými valenými klenbami a střední  osa
1.NP naproti schodišti na západní fasádě, která je zaklenuta dvojicí zrcadlových klášterních
kleneb.           

Zastřešení  objektu  tvoří  krov  vaznicové  soustavy  typu  stojatá  stolice  se  dvěma
řadami  vnitřních  sloupků.  Plných  vazeb  s  vaznými  trámy  nad  úrovní  podlahy  půdy  a
kleštinami  ve  výšce cca 3,3m je v  délce objektu  pět  -  čtyři  kolmé a jedna podélná na
severní  fasádě  pod  valbou.  Plná  vazba  je  vždy  mezi  sloupkem  a  pozednicí  doplněna
zavětrováním v  podobě  šikmé vzpěry  a  doplňkových  kleštin  ukončených  na  pozednici.
Střední pole okolo schodiště má mezi plnými vazbami šest os krokví, krajní pole u štítových
stěn čtyři osy a mezilehlá pole pak os pět. Krokve jsou osazeny na pozednici a mezilehlou
vaznici v osových vzdálenostech 95 – 105cm.

Jako podklady ke zpracování dokumentace sloužili :
   zadání veřejné obchodní soutěže – Komunitní dům seniorů Cvikov ze srpna 2015
   podmínky 117D514 Podpora výstavby bytů pro rok 2015 vydané MMR ČR
   studie využití KODUS Cvikov zpracovaná v říjnu 2015
   stavebně technický průzkum objektu provedený v říjnu 2015
   mykologický průzkum objektu provedený v říjnu 2015
   průběžné konzultace s investorem
   osobní prohlídka pozemku a stávajícího objektu
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1.2 Příprava území pro výstavbu

Stavební  úpravy  stávající  nevyužívané  ubytovny  mládeže  na  komunitní  dům
seniorů  nevyžadují  žádnou  přípravu  území.  Veškeré  zařízení  staveniště  bude  dočasně
umístěno  v  objektu  nebo  na  pozemku investora,  na  zdroje  energie  bude  připojeno  ve
stávajících přípojných místech objektu a vjezd na pozemek je i  pro staveništní dopravu
vyhovující stávající z  komunikace parc. č. 1100. 

1.3 Architektonické a dispoziční řešení

Architektonické řešení je navrženo se snahou v co největší míře zachovat stávající
(resp.  původní)  vzhled objektu s ohledem na jeho nové funkční  využití.  Architektonické
řešení se dále snaží respektovat tvarové a materiálové řešení místní tradiční zástavby z
doby přelomu 19. a 20. století.

Objekt si zachová stávající hmotové řešení - pouze střecha bude navíc doplněna
dvěma štíty. Barevně a materiálově budova rovněž navazuje na tradiční řešení a použité
prvky v tomto objektu. Fasádní zateplovací systém bude opatřen tenkovrstvou omítkou v
hrubosti 0,5mm světlého šedo okrového tónu v ploše (hrubost štukové omítky) a hrubou
speciálně upravenou omítkou hrubosti  3mm lomené bílé  barvy použité v „šambránách“
oken. Střecha bude nově pokryta lakovaným  Al plechem v šedohnědém tónu. Kamenná
podezdívka bude v replice zachována stávající.

Dispoziční řešení objektu je následující – hlavní vstup do objektu je navržen nový z
úrovně terénu doprostřed západní fasády naproti schodišti. Místo stávajícího okna na ose
objektu budou osazeny nové vstupní dveře s markýzou zastřešující vstup. Ve vstupní hale
bude nutné z důvodu rozdílných výšek terénu a 1.NP a také z důvodu umístění výtahové
šachty vybourat stávající kce podlahy i stropu suterénu a provést je nově ve vyhovujících
výškách. Ze vstupní haly bude přímo přístupný výtah a přes vyrovnávací schodiště také
hlavní chodba objektu v 1.NP. 

1.PP -  Do suterénu jsou navrženy technické provozy a sklady. Technické provozy -
kotelna s přípravou TUV, strojovna výtahu se zdrojem záložního napájení výtahu a výtah
samotný.  Prostor  pod  ramenem  hlavního  schodiště  bude  využit  pro  umístění  úklidové
komory.

1.NP - do 1.NP je navrženo umístění bytů a vstupních prostor, které jsou popsány
výše. Z chodby objektu tak bude přístupný výtah, vyrovnávací schodiště k hlavnímu vstupu,
hlavní schodiště objektu, místnost čekárny/hovorny pro možnost přijímání návštěv mimo
byty a čtveřice bytových jednotek 1+kk o obytné ploše do 45m2. Byty budou se stejnou
dispozicí - z předsíně bude přístupná bezbariérová koupelna s wc a sprchovým koutem a
velká obytná místnost (plocha cca 30-35m2) s kuchyňským koutem orientovaným na stěnu
s koupelnou. 

2.NP - do 2.NP je navrženo kromě bytů také umístění společenské místnosti o ploše
>40m2. Ta je navržena doprostřed dispozice okolo výtahové šachty. Z chodby je pak dále
přístup do čtyř bytů s obdobnou dispozicí a podlahovou plochou jako v 1.NP.

3.NP  -  do  3.NP  je  navržena  šestice  menších  bytů  1+kk.  Umístění  a  rozměry
obytných místností  bytů  v tomto podlaží  jsou omezeny umístěním plných vazeb krovu,
které  budou  zachovány.  Plošné  rozměry  obytných  místností  tak  budou  mezi  20-22m2.
Dispozice bytů bude opět obdobná, z předsíně bude přístupná bezbariérová koupelna a
obytná místnost s kuchyňským koutem. Místnosti podél obvodových stěn (vyjma štítových
stěn) budou vzhledem k zachování stávajícího krovu se zkosenými stropy začínajícími ve
výšce  cca  1,4m.  Osvětlení  všech  místností  bude  řešeno  kombinací  oken  střešních  a
standardních, umístěných ve štítových stěnách. Kuchyňský kout v obytných místnostech
bude vždy umístěn podél stěny s dostatečnou světlou výškou a osvětlen oknem z fasády.   

Na mezipodesty hlavního schodiště navazuje u stávající dispozice domu blok WC,
který v novém využití objektu nenalezne využití. Proto je v návrhu určen k demolici a místo
„bloku WC“ je ve stejné půdorysné stopě v přízemí navržena prosklená prostora „zimní
zahrady“.  Provozně tento prostor vytváří  předsíň před vstupem z prostoru schodiště na
zahradu komunitního domu seniorů.  

4(16) 10/2015



Komunitní dům seniorů Cvikov, parc. č. st. 798 v k.ú. Cvikov Technická zpráva – DPS.D.1.1.01

2.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY

2.1. Stavebně technické řešení

2.1.1. Výkopy

V rámci rekonstrukce budou výkopové práce omezeny pouze na odkopání terénu po
obvodu  objektu  do  hloubky  max.  1m  (aby  bylo  možné  provést  zateplení  objektu  vůči
terénu), a na provedení nové prohlubně v objektu pro osazení dojezdu výtahové šachty.   

Výkopové  práce  mohou  být  prováděny  s  pomocí  lehké  mechanizace,  pouze  v
místech  předpokládaného  umístění  přípojek  do  objektu  (elektro,  telefon,  voda,  plyn,
kanalizace – zaneseno ve výkresu 1.PP) a v blízkosti základové spáry stěn je nutné výkopy
provádět ručně s nejvyšší opatrností. Výkopy nelze bez dalších opatření (viz část základy)
provádět níže než cca 30cm nad úroveň základové spáry stávajících stěn. 

2.1.2. Základy

Založení  stávajícího objektu zůstává bez úprav s výjimkou doplnění  základu pod
dojezd výtahové šachty a doplnění základového pasu  v místě vstupu do zimní zahrady (z
tepelně technických důvodů). Základ pod výtahem bude tvořit betonová deska tl. 200mm z
bet. C20/25 XC2, XA2 vyztužená KARI sítí KY86 (oko 150x150mm, průměr výztuže 8mm)
při  obou  lících,  provedená  na  hydroizolaci  z  2x  modif.  asf.  pásu  natavené  na  prostý
podkladní beton tl. 150mm. Základový pas pod vstupem do zimní zahrady bude proveden z
šalovacích betonových tvárnic tl. 200mm vyplněných betonem, opět kladených na prostý
podkladní beton tl. 150mm. Beton pro základové kce bude specifikace C16/20, XC2, XA2.

V případě, že základová spára dojezdu výtahové šachty bude vycházet níže než
základová  spára  stávajících  stěn,  je  nutné  před  provedením  výkopu  stávající  základy
podchytit.  To  lze  provést  postupným  odhalením  a  prohloubením  základové  spáry  pod
stěnou do hloubky plánovaného výkopu a to vždy v délce max. 1m. Výkop pod základy je
pak nutné okamžitě vyzdít v tl. min 300mm z plných betonových cihel na rozpínavou maltu
MC10. Stejný postup je možné opakovat u další části stěny v odstupu min. 2m. Stěnu vedle
již podchyceného základu je možné odkopat až po technologické přestávce - aktivaci a
náběhu pevnosti malty již provedeného zdiva. Takto postupně je možné upravit základy
všech stěn v sousedství šachty do potřebné hloubky a teprve poté lze provést samotný
základ šachty. Přesný prostup provádění podchytávky základů je nutné po odhalení části
stávajících základů konzultovat se statikem.   

2.1.3. Svislé nosné konstrukce, příčky, přizdívky, předstěny

Svislou nosnou konstrukci  objektu tvoří  stávající  cihelné stěny (v suterénu místy
také ze smíšeného zdiva) v tl. 300-750mm (350-800mm i s omítkami). Případné dozdívky
vnitřních nosných stěn budou z důvodu zachování akustických vlastností zdiva prováděny
výhradně z plných pálených cihel na MVC, u obvodových stěn jsou pak mimo dozdívek z
plných cihel navrženy z důvodu lepších tepelně izolačních vlastností a nižší pracnosti zdění
také vyzdívky ze standardních děrovaných keramických tvárnic tl. 200/300mm (vlastnosti –
P10, λ <0,3 W/m2K, Rw>47dB) na MVC. 

Mimo keramických kcí je pro vybrané kce (těleso výtahové šachty, stěna pod novým
stropem  hlavního  vstupu,  doplnění  základového  pasu)  nově  navrženo  také  zdivo  z
betonových tvárnic ztraceného bednění tl. 200mm (vlastnosti – P15, výplň betonem C16/20
XC2 XA2,  výztuž R10 vodorovně při  obou lících á 250mm).  Těleso výtahové šachty je
nutné od ostatních kcí objektu akusticky oddělit. Pro tento účel bude použita izolace z MW
min tl. 15mm (vlastnosti – dynamická tuhost < 20MN/m3, tl. bude volena dle potřeby na
vyplnění skutečné mezery mezi stávajícími nerovnými kcemi a přesnou šachtou).
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Stávající příčky v objektu jsou zděné z plných cihel v tl. 100-300mm. Většina jich
bude odstraněna, ale některé zůstanou zachovány a pro dosažení potřebných stavebně
fyzikálních  vlastností  budou  doplněny  o  typové  SDK  předstěny  –  v  1.NP  dostačuje
předstěna tl. 100mm (1xdeska RB12,5mm, sloupek CW75, izolace MW tl. 60mm, dilatace
cca 10mm, hlukový útlum  ΔRw>10dB – kce spec. W625), ve 2.NP pak bude tl.  150mm
(identická kce, pouze dilatace 10mm bude nahrazena druhou vrstvou izolace mezi zdivem
a nosnou kcí příčky z MW tl. 60mm).     

Nové  příčky  jsou  navrženy  dvou  typů.  V  1.PP pro  oddělení  sklepních  kójí  jsou
využity  plynosilikátové  přesné  tvárnice  tl.  75mm  (vlastnosti  –  P2-500,  nevyžadují  další
povrchovou úpravu mimo nátěru).  V nadzemních podlažích je pak pro zhotovení  příček
voleno výhradně sytémových SDK kcí. Jednoduché příčky dělící místnosti v rámci bytu jsou
navrženy v tl. 100mm (vlastnosti – nosná kce CW75, izolace MW tl. 60mm, opláštění 1xRB
tl. 12,5mm, Rw>45dB – kce spec. W111). Příčky s instalacemi mezi kuchyní a koupelnou
jsou  pak voleny  v  tl.  150mm (vlastnosti  –  nosná  kce  CW100,  izolace  MW tl.  100mm,
opláštění 2x RB tl. 12,5mm, Rw>55dB – kce spec. W112). Nakonec akustické příčky dělící
byty od dalších prostor jsou navrženy v tl. 200mm (vlastnosti – nosná kce 2x CW75, izolace
2x MW tl. 60mm, opláštění 2x RB tl. 12,5mm, , Rw>63dB, požární odolnost REI 60min – kce
spec. W115). V projektu je dále uvažováno s SDK zákrytem instalačních stoupaček před
zděným  zdivem.  Předstěny  umožní  jednak  dodržet  požadované  tepelně  technické
vlastnosti  dělících stěn mezi  různými prostory a jednak umožní  rozvedení  instalací  bez
potřeby  zasahovat  do  nosné  kce  objektu.  Tloušťka  předstěn  je  volena  dle  potřeby  ve
variantách  100  a  150mm  (popis  kce  výše).  V  místě  uchycení  instalačních  předmětů
(umyvadla, wc, baterie apod.) a madel dle požadavků na koupelny pro tělesně postižené je
nutné nosnou kci příček ztužit typovou doplňkovou podkonstrukcí určenou pro jednotlivá
využití. 

Veškeré SDK kce (zejména z akustických důvodů) je nutné provádět výhradně dle
technologického  postupu  výrobce  systému  a  používat  pouze  prvky  jím  definované.
Vzájemné  napojení  jednotlivých  kcí  bude  dle  typových  řešení  výrobce.  Akustické
mezibytové  příčky  tl.  200mm  je  nutné  zakládat  na  hrubou  podlahu  (před  provedením
roznášecí  anhydrytové desky),  ostatní  příčky a předstěny je pak možné zakládat  až na
anhydrit,  za  předpokladu  provedení  dilatační  spáry  v  potěru  v  místě  příčky.  Obdobně
korunu  akustických  příček  v  podkroví  je  nutné  ukončit  až  na  prkenném  záklopu  nad
krokvemi / kleštinami (parotěsná izolace bude lokálně zatažena pod příčku a dodatečně
napojena na plošnou izolaci pod krokvemi), ostatní příčky lze ukončit pod krokvemi (pod
úrovní parotěsné izolace).

2.1.4. Vodorovné nosné konstrukce, překlady

Stávající  vodorovné  nosné  konstrukce  objektu  jsou  zastoupeny  čtyřmi  typy
konstrukcí. První tvoří cihelné klenby (z velké většiny valené či ploché, klenuté buď do stěn
nebo do ocelových profilů), které jsou zastoupeny u všech stropních kcí nad 1.PP, u stropů
nad schodišťovými podestami, u jednoho stropu nad 1.NP (naproti schodišti) a u většiny
nadpraží  stavebních  otvorů.  Druhým  typem  je  záklop  středního  chodbového  traktu  ve
stropech nad 1. i 2.NP betonovými deskami kladenými mezi ocelové nosníky. Třetím typem
je  pak  zastropení  zdvojeným  dřevěným trámovým stropem,  kde  nosnou  kci  podlahy  v
podobě záklopu z prken tl. 25-30mm tvoří nosné trámy 240x180mm, které jsou doplněné o
oddělené podhledové trámy 200x160mm (rákosníky), které vynáší pouze podbití a omítku
na rákosovém pletivu. A konečně čtvrtým typem zastropení je polovina stropu nad stávající
kuchyní  v  1.NP  (druhá  polovina  stropu  je  oddělena  spuštěným  trámem  a  je  dřevěná
trámová).  V  tomto  stropu  nebyl  proveden  bližší  stavebně  technickým  průzkum,  ale
vzhledem k jeho tuhosti a chování předpokládáme obdobnou skladbu jako u druhého typu
nad chodbou – betonové desky kladené do ocelových profilů.   

Vzhledem k výsledkům stavebně technického průzkumu, který u všech (zejména
dřevěných)  nosných  kcí  vyhodnotil  dobrý  technický  stav,  vzhledem  k  pozitivnímu
předběžnému statickému výpočtu (na základě odhadovaného budoucího zatížení stropní
kce novým využitím) a vzhledem ke vhodné skladbě trámových stropů (oddělená nosná
kce pro podlahu a podhled), bylo rozhodnuto, že veškeré stropní kce zůstanou zachovány
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téměř  beze změny.  Odstraněny či  upraveny budou pouze konstrukce,  které dispozičně
nevyhovují  (umístění  výtahové šachty,  snížení  stropu u nového hlavního vstupu,  posun
části schodiště v 1.NP k zimní zahradě).

Pro vytvoření výtahové šachty je nutné nad 1.PP vybourat celý strop místnosti (tři
pole  valené  klenby  do  ocelových  profilů).  Nad  1.NP je  pak  nutné  vybourat  jedno  pole
plackové  klenby  (druhé  zachovávané  pole  je  oddělené  sníženým  trámem,  který  také
zůstane zachován). Oba stropy je vzhledem ke konstrukčnímu řešení možné odstranit bez
dalších statických úprav. Strop nad 2.NP je již dřevěný trámový a zde bude nutné před
vybouráním kce odstranit záklop a odhalit přesnou polohu dřevěných nosných trámů. Na
základě tohoto zjištění pak bude možné navrhnout způsob úpravy nosné kce, která umožní
provést otvor pro výtahovou šachtu. Předpoklad je osazení dvojice nových (případně posun
stávajících)  stropních  trámů  do  polohy  podél  otvoru,  které  budou  vynášet  výměnu
ukončující stávající trámy procházející otvorem.

Nová  snížená  stropní  kce  v  místě  hlavního  vstupu  je  navržena  ze  skládaného
keramického  systému  sestávajícího  z  prefabrikovaných  keramobetonových
nosníků,keramických vložek a na místě prováděné betonové zálivce stropu s vkládanou
výztuží. Navržen je strop v celkové tl. 210mm sestávající z následujících prvků – nosníky
250  (d.  2500mm  a  v.  175mm),  vložky  15/62,5  a  8/62,5(v.  150  a  80mm  pro  osovou
vzdálenost trámků 625mm), výztuž KARI KY86 (oko 150x150mm, průměr výztuže 8mm),
zálivkový beton C16/20, XC2, XA2. Nosníky budou ukládány na odkryté rozšířené cihelné
zdivo obvodové stěny a novou stěnu z betonových tvarovek ztraceného bednění. V krajním
poli  pod novým vyrovnávacím schodištěm ve vstupu budou osazeny vložky v.  80mm a
dodatečná výztuž KARI sítí i při spodním povrchu vložek (jako ztužující žebro pod schody),
v ostatních polích bude strop standardní s výškou vložek 150mm. Strop bude prováděn dle
technologického předpisu vybraného výrobce sytému (dodržet způsob ukládání stropu na
nosné stěny, nadvýšení stropu před betonáží, ošetřování povrchu apod.).

Pro posun vyrovnávacího schodiště mezi chodbou 1.NP  a vstupem do zahrady
bude  nejprve  opatrně  rozebráno  stávající  schodiště  (předpokládá  se  opětovné  využití
nosných  prvků  schodiště)  a  vybourána  část  klenby  směrem  k  chodbě.  V  případě,  že
vzhledem k drobně upraveným výškám stupňů (nově navržené schodiště má vzhledem ke
změně výšky podlahy v 1.NP o jeden stupeň víc), případně vzhledem k technickému stavu,
nebude možné nosné prvky stupňů znovu použít, bude nosná kce schodiště provedena
nová  železobetonová.  Snížený  strop  na  místě  původního  schodiště  bude  opět
keramobetonový.  Nosníky 150 (d. 1500mm) budou ukládány do kapes ve zdivu,  vložky
15/50 (osová rozteč 500mm) budou vkládány pouze do prostoru mezi stěny.

Stávající  otvory  ve  stavebních  kcích  a  jejich  překlady  budou  z  velké  části
zachovány,  v  případě  potřeby  provedení  nového  otvoru  (případně  posunu  otvoru)  ve
stávající  nosné stěně bude prováděno podchycení  nadpraží otvoru pomocí válcovaných
ocelových  profilů.  Typ  a  rozměr  vhodných  ocelových  profilů  je  popsán  v  dokumentaci
bouracích  prací,  před  jejich  osazením  je  nutné  vždy  na  místě  zkontrolovat  zda  stav
předpokládaný projektem (tloušťka kce, poloha stávajících otvorů, případně poloha nových
otvorů vzhledem ke stávajícím kcím) odpovídá skutečnosti a v případě zjištění rozdílů této
skutečnosti pak návrh přizpůsobit. Technologický postup provádění otvorů bude následující
– nejprve se co nejblíže podél stěny ve které je budoucí otvor dočasně podepře stropní kce
nosníky a stavitelnými sloupky, Poté bude z jedné strany stěny provedena drážka rozměru
a polohy dle dokumentace, do které se na rozpínavou maltu (v místě uložení nosníků vedle
otvoru pod nosníkem a v celé délce nosníku ke zdivu nad nosníkem) osadí ocelový profil.
Po technologické přestávce (po vytvrdnutí malty a aktivaci uloženého nosníku ve stěně)
bude obdobně provedena drážka a osazen nosník i z druhé strany stěny. Až po aktivaci
druhého  nosníku  je  možné  přikročit  k  vybouráni  zdiva  nového  otvoru  pod  nosníky  a
odstranění dočasného podepření. Nosníky  budou následně obaleny rabicovým pletivem a
společně s odhaleným  zdivem zaomítány a začišteny.

Na několika místech v objektu (v prostoru budoucích koupelen) je navrženo zúžení
stávajícího  okenního  otvoru  a  využití  zbylého  prostoru  pro  umístění  stoupaček  vody  a
kanalizace. Klenutý překlad nad oknem není pro toto využití možné standardně vybourat,
ale  pro  provedení  otvorů  je  nutné  volit  technologii  jádrového  vrtání.  Vrtán  bude  vždy
kruhový prostup průměru cca 150mm (upřesnit  dle požadavků na dimenze jednotlivých
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rozvodů) z úrovně podlahy. Před provedením vrtu je nutné ověřit, že v daném místě není
uložen stropní trám.

Nově prováděné překlady nad stavebními otvory v novém keramickém zdivu 3.NP
budou voleny nosné keramické š. 71 a v. 250mm. Překlady budou ukládány vedle sebe v
počtu dle šíře kce, a v rozměru dle specifikace projektu.

2.1.5. Střecha a krov

Z celé plochy střechy bude odstraněna stávající  plechová střešní  krytina,  ostatní
prvky  střechy  budou  z  větší  části  zachovány  a  vyměněny  jen  v  případě  špatného
technického stavu – je nutné posoudit v průběhu provádění prací po odkrytí jednotlivých
prvků. 

Nosnou  kci  střechy  objektu  tvoří  stávající  vaznicový  krov  typu  ležaté  stolice.
Obdobně jako u stropních trámů i  krov  byl  zhodnocen  z  hlediska  technického stavu a
únosnosti prvků i ve stávajícím stavu jako vyhovující s jedinou výjimkou mezilehlé vaznice,
která nevyhovuje svou nosností a je potřeba ji ztužit. Velká část prvků stávajícího krovu
tedy zůstane  zachována  a  upravovány  nebo  vyměňovány  budou  pouze  ty  části,  které
dispozičně nevyhovují novému využití objektu. To se týká zejména celé valby nad severní
fasádou objektu (bude nahrazena protažením sedlové střechy k nově vyzděnému štítu),
střední  části  krovu  nad  západní  fasádou  (střecha  bude  prolomena  novým  štítem,
umožňujícím lepší využití prostoru pod střechou) a vazných trámů (v prostoru mezi sloupky
krovu budou vyřezány). 

Ztužení vaznice bude provedeno ve všech polích v prostoru mezi podporami (mezi
pásky, případně mezi pásky a štítovou stěnou) a to sice zpříložkováním vaznice ocelovým
profilem UPE140. Příložka bude k vaznici  kotvena svorníky dle popisu ve statické části
projektu.

Do všech polí krovu budou dále doplněny kleštiny (2x 160x5) vynášející podhled a
pochozí záklop půdního prostoru. Kleštiny budou uprostřed rozpětí zavěšeny na vrcholový
spoj  krokví  pomocí  dvojice  táhel  z  pásové oceli  30x3mm.  Kotvení  táhel  dle  popisu  ve
statické části projektu.

U valby nad severní fasádou objektu bude odstraněna kompletní konstrukce střechy
i krovu (záklop, krokve, vaznice, pozednice, sloupek, vzpěra, kleštiny, pásky, vazný trám
podélný) v prostoru od nejbližší příčné plné valby až ke štítové stěně. Od plné vazby až k
vrcholu  stávající  valby  bude  odstraněna  pouze  valbová  část  střechy  (záklop,  krokve,
nárožní krokve) – záklop sedlové části střechy budou pokud možno zachován obdobně
jako krokve, které budou na vhodných místech přes příložky nastaveny. Odstraněná část
střechy bude nahrazena novým krokev provedeným identicky jako zbytek stávající střechy
– vaznice (16x16cm) budou nastaveny ze sloupků až k nové štítové stěně a přes vaznice a
pozednice budou uloženy nové krokve (16x12cm) v rozestupech cca 1m.    

U střední části západní fasády, kam je navržen nový štít, bude odstraněn záklop,
krokve a pozednice v prostoru středního pole mezi plnými vazbami, vaznicí a pozednicí
(část krovu od vaznice k hřebeni zůstane zachována bez úprav). V sousedních polích pak
bude  odstraněna  pouze  část  bednění  a  krokví,  které  budou  nově  místo  na  pozednici
ukončeny novou úžlabní  krokví  (16x12cm).  Plné  vazby zůstanou  zachovány bez úprav
(vyjma  vyříznutí  vazného  trámu  mezi  sloupky  –  viz  popis  níže).  Vzhledem  k  velkému
rozponu mezi podporami vaznice ve středním poli (cca 4m) by zde bylo navržené ztužení
ocelovým profilem nedostatečné a je zde místo jejího ztužení navrženo její nové podepření
uprostřed rozponu. Podepření je navrženo (z důvodu snahy vyhnout se uložení krovu na
těleso výtahové šachty z  akustických důvodů)  dvojící  ocelových  profilů  uložených  mezi
nové stěny -  štítovou a vnitřní  ukončující  výtahovou šachtu.  Toto podepření  bude také
vynášet nový sloupek (15x15cm) tvořící podporu střední krokvi, na které bude ukončena
nová vrcholová vaznice štítu (16x12cm). V místě plných vazeb podél středního pole krovu
budou dále doplněny nové vaznice uložené mezi stávající krokve a novou štítovou stěnu.
Přes tyto vaznice a nové úžlabní  krokve budou uloženy nové krokve (16x12cm) tvořící
nosnou kci střechy štítu.
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Vzhledem k nevyhovujícímu výškovému umístění vazných trámů plných vazeb nad
nově plánovanou podlahou, je navrženo jeho částečné odstranění – vyříznut bude pouze v
prostoru mezi sloupky krovu, v prostoru mezi sloupky a obvodovými stěnami zůstane vazný
trám  zachován.  Před  vyříznutím  vazného  trámu  bude  nejprve  provedeno  podepření
sloupků krovu na stropní trám umístěný cca 150mm pod vazným trámem a také ztužení
tohoto trámu v celé jeho délce příložkami buď z širokých plechů dimenze 240x15mm, nebo
z profilů  UPE200 (dle prostorových možností).  Příložky budou k trámu osazeny z obou
stran a kotveny dle popisu ve statické části projektu.   

Nový  krov,  případně  upravené  části  krovu,  kde  bude  nutné  odstranit  stávající
bednění,  budou  nově  zaklopeny  prkny  v  tl.  stávajícího  bednění  (předpoklad  25mm)
kladenými  s  mezerami  cca  10mm  (pro  zachování  částečné  paropropustnosti  kce).  V
případě dobrého stavu stávajícího sejmutého záklopu  lze tento zpětně využít.   

V celé ploše střechy pak bude nad záklopem uložena vrstva tepelné izolace (nad
vytápěnými prostory desky z PIR, nad nevytápěnými z EPS 100S – více viz část tepelné
izolace)  v  tl.  80mm,  nad nimi  pojistná  hydroizolace  z  paropropustné lehké folie  a  dále
kontralatě (10x5cm), záklop OSB3 deskami tl. 22mm, podkladní folie pod plechové krytiny
a konečný povrch z AL probarveného plechu tl. 0,7mm (požadavky na folie viz. část izolace
proti vodě).

2.1.6. Podlahy

Veškeré podlahy (vyjma podlah v 1.PP, které zůstávají bez úprav) jsou vzhledem k
nevyhovujícím tepelně izolačním či  akustickým vlastnostem podlah stávajících navrženy
jako nové.  Ve všech podlažích je  navrženo zachování  stávající  podlahy (po odstranění
případné povlakové krytiny z PVC, která je položena ve většině prostor), na kterou bude
provedena  nová  skladba  těžké  plovoucí  podlahy  s  roznášecí  vrstvou  z  anhydritu  a
kročejovou izolací z MW (v 1.NP je místo kročejové izolace navržena tepelná izolace z
EPS). Nášlapná plocha podlah bude buď z keramické dlažby (předsíně a koupelny bytů,
společné  prostory  vyjma  společenské  místnosti)  nebo  z  laminátové  plovoucí  podlahy
(obývací pokoje a společenská místnost).

Roznášecí  deska bude u  všech podlah provedena shodně z lité  sádrové směsi
(anhydrytu) v tl. 40mm (resp. 45mm v prostoru schodiště). Roznášecí deska bude ukládána
na podkladní vrstvy lišící se dle polohy kce – viz popis níže. Vždy ale bude pod anhydrit
položena  separační  folie  se  slepenými  okraji  jednotlivých  vrstev,  aby  bylo  zamezeno
proniknutí  tekuté  směsi  do vrstvy  kročejové  nebo tepelné  izolace.  Roznášecí  vrstvu  je
nutné oddělit od všech obvodových, případně prostupujích kcí (rozvody topení, vody apod.)
dilatací z pásku MW tl. 10mm s integrovanou separační folií. Dilatovat roznášecí desku na
celou výšku vrstvy je také nutné vždy v místě akusticky dělících kcí - zejména ve dveřních
otvorech  mezibytových  stěn  a  dále  v  místě  osazení  SDK  příček  mezi  jednotlivými
místnostmi  bytu  (mezibytové  akustické  SDK  příčky  je  nutné  realizovat  před  pokládkou
podlah a zakládat je na podkladní kci, ne na roznášecí anhydritovou desku!).

Před  pokládkou  finální  nášlapné  vrstvy  bude  roznášecí  deska  přebroušena  a
ošetřena vhodnou penetrací tvořící v případě pokládky ker. dlažby adhezní můstek, a v
případě pokládky laminátové podlahy uzavírací vrstvu podkladu.  Ker.  dlažba dle výběru
investora bude kladena do flexibilního lepidla a v prostorech se stříkající vodou (koupelny)
bude navíc doplněna cementovou hydroizolační  stěrkou.  V místnostech,  kde na dlažbu
nenavazuje ker. obklad bude dlažba lemována ker. soklem. Spára mezi soklem a dlažbou
(případně dlažbou a obkladem) bude vyplněna pružným sanitárním silikonovým tmelem v
barevnosti spárovací hmoty dlažby. Laminátová plovoucí podlaha bude volena dle výběru
investora v podobě vrstvených dílců skládaných zámkovým spojem na tlumící podložku.
Krytina bude ukončena soklovými lištami kotvenými do stěn, nikoliv ke krytině.  Všechny
nášlapné vrstvy budou prováděny výhradně dle technologického postupu výrobce krytiny. 

U podlah v 1.NP se stávajícím povrchem z ker.  dlažby nebo betonu,  bude tato
podlaha  zachována  jako  vyhovující  podkladní  kce  (vyjma  podlah  v  místě  stávajících
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přístavků toalet / nové zimní zahrady, kde budou podlahy kompletně vybourány z důvodu
potřeby   dodržet  výškovou  úroveň  podlahy).  V  případě  velkých  nerovností  v  povrchu,
případně s podlahou ve sklonu (stávající kuchyně a úklidová komora) bude podlaha dle
potřeby lokálně zbroušena (případně odbourána)  nebo vyplněna cementovou stěrkou a
následně vyrovnána samonivelační stěrkou. Podlahy z povrchem z dřevěných vlysů budou
odstraněny a místo nich bude proveden na zahutněný terén (nebo zásyp nad klenbou)
nový podkladní beton v tl. 80mm. Na takto připravený podklad bude ve všech místnostech
položena nová povlaková hydroizolace z dvojice svařených živičných pásů z SBS modif.
asfaltu s výztužnou rohoží se skelnými vlákny (tl. 2x4mm). Před pokládkou hydroizolace
bude  podklad  penetrován  asf.  nátěrem pro  lepší  přídržnost.  Na  hydroizolaci  pak  bude
položena tepelná izolace z desek EPS 100 s grafitem  tl. 120mm (resp. EPS 100S tl. 80mm
v prostoru schodiště a zimní zahrady).

U podlah 2.NP bude jako vyhovující podkladní kce využita celá skladba stávajících
podlah s povrchem z ker. dlažby na chodbě a z dřevěných vlysů v místnostech (případné
PVC bude odstraněno). Na tento podklad bude uložena kročejová izolace z MW tl. 25mm v
prostorech  s  finálním  nášlapným  povrchem  z  ker.  dlažby  a  tl.  30mm  v  prostorech  s
nášlapným povrchem z laminátové podlahy.

U podlah 3.NP bude jako stávající  podklad využit  až dřevěný záklop trámového
stropu. V celé ploše stávající podlahy z ní tedy bude odstraněna cihelná dlažba ukládaná
na  záklop  přes  maltové  lože.  Na  záklop  bude  poté  provedena  vyrovnávací  vrstva  z
lehčeného betonu (s plnivem keramzitu místo standardního kameniva) tl. 70mm. Na tento
podkladní  beton  pak  bude  ukládána  kročejová  izolace  a  další  vrstvy  identicky  jako  u
podlahy 2.NP.

2.1.7. Úpravy vnitřních povrchů stěn a stropů

Veškeré stávající zděné kce budou po odstranění stávajících omítek a provedení
veškerých  rozvodů  elektroinstalace  či  ZTI  stejně  jako  nové  vyzdívané  stěny  omítnuty
vápenocementovou omítkou se štukovým povrchem v celkové tl.  cca 15mm. Omítka na
stávajících stropech bude ponechána  – v  místnostech s SDK podhledem bez úprav,  v
místnostech bez podhledu budou lokálně opraveny poruchy (praskliny, trhliny) a bude nově
vymalována. SDK podhledy budou provedeny jako zavěšená kce (kotvení závěsů je možné
pouze do nosných trámu podhledu – rákosníků) na křížový nosný rošt z CD profilů, výplní
dutiny  z  MW  tl.  60mm  a  opláštěním  1x  RB  tl.  12,5mm.  SDK  kce  (podhledy,  příčky,
předstěny) budou pouze vymalovány bez dalších povrchových úprav.

V prostorech s požadavky na snadnou údržbu stěn (koupelny, stěny za kuchyňskou
linkou) budou tyto obloženy ker. obkladem dle výběru investora. Obklad bude vždy kladen
do tenkovrstvého flexibilního lepidla, v částech prostorů se stříkající vodou (koupelny) bude
navíc lokálně v místě sprchy doplněn o hydroizolační cementovou stěrku. Vnější rohy a
horní hrana obkladu budou ošetřeny plastovými ukončovacími lištami. Vnitřní rohy budou
pouze vyspárovány spárovací hmotou. Spára mezi obkladem a dlažbou pak bude vyplněna
pružným sanitárním silikonem v barevnosti spárovací hmoty.

2.1.8. Fasáda

Vnější povrchová úprava fasády bude v celé ploše tvořena kontaktním zateplovacím
systémem s tepelnou izolací z desek z EPS s grafitem a povrchovou úpravou z tenkovrstvé
paropropustné akrylátové omítky. Omítka bude nutami (prohlubeň cca 20x20mm) v tepelné
izolaci  rozdělena  na  plochy s  hladkým povrchem a  barevností  v  odstínu  okru  (většina
plochy fasády;  zrnitost  omítky 0,5mm) a na plochy s hrubým povrchem a barevností  v
odstínu  bílé  (šambrány  oken,  výplň  mezi  okny  ve  štítu,  komíny;  zrnitost  3mm).  Před
uložením tepelné izolace bude odstraněna stávající omítka a povrch stěn zbaven všech
nesoudržných částí,  nečistot  a prachu.  Poté budou osazeny desky tep.  izolace pomocí
systémové lepicí hmoty nanesené na desky v souvislém pásu podél obvodu  a bodově na
dvou  místech  uprostřed  desek.  Po  vytvrdnutí  lepicí  hmoty  bude  izolant  ukotven
systémovými  talířovými  hmoždinkami  se  zapuštěnými  hlavami  dle  kotevního  plánu
zpracovaného dodavatelem zateplovacího systému. Následně bude izolant  přestěrkován
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do roviny pomocí základní  vrstvy z lepicí  hmoty a výztuže z perlinky.  Připojovací  spáry
výplní  otvorů,  vnější  hrany izolantu a založení  fasády budou řešeny pomocí plastových
systémových lišt s perlinkou – připojovací spáry pomocí APU lišt, vnější svislé rohy pomocí
rohových lišt, vnější vodorovné hrany pomocí rohových lišt s okapničkou, založení pomocí
tepelně izolovaného plastového zakládacího profilu. Nakonec bude nanesena finální vrstva
tenkovrstvé omítky dle typu a barevnosti povrchu. Fasádní kontaktní zateplovací systém
bude  na  stavbu  dodán  jako  systémový  celek  a  bude  realizován  výhradně  dle
technologického postupu dodavatele systému.    

Sokl objektu bude tvořen tenkovrstvou epoxidovou mozaikovou stěrkou. 

2.1.9 Izolace proti vodě

Hydroizolace spodní stavby objektu není navržena – suterén objektu zůstává bez
úprav. Izolace proti zemní vlhkosti je pak navržená povlaková v podlahách 1.NP z dvojice
živičných pásů z SBS modif. asfaltu a rohoží s výztuží ze skelných vláken (tl. 2x4mm). Asf.
pásy budou nataveny k podkladu ošetřeném vhodnou asf. penetrací. Hydroizolační povlak
bude  na  stavbu  dodán  jako  systémový  celek  a  bude  prováděn  výhradně  dle
technologického postupu výrobce sytému. Povlaková izolace v podlaze pak bude doplněna
vytvořením  vodorovné  clony  proti  zemní  vlhkosti  ve  všech  stávajících  stěnách  pomocí
chemické injektáže zdiva. Clona bude provedena dle technologických možností co nejníže
nad úroveň stávající podlahy objektu, tak aby se její účinná výška vešla do skladby nových
podlah (150/180mm nad stávající podlahu 1.NP). V místech výškových přechodů podlah
(nový  hlavní  vstup,  zimní  zahrada)  budou  výškové  úrovně  clon  propojeny  pomocí
cementových hydroizolačních stěrek na povrchu zdiva (stěrky budou překryty omítkou).     

Hydroizolace šikmé střechy je  řešena dvoustupňově.  Pojistnou vrstvu tvoří  lehká
difuzní folie s lepenými spoji kladená na tepelnou nadkrokevní izolaci. Hlavní vrstvu pak
tvoří  plechová střešní krytina kladená přes podkladní  folii  na bednění  z OSB3 desek tl.
22mm.   Veškeré  oplechování  střešního  pláště  (okapnice,  napojení  na  prostupující  kce
apod.)  bude  řešeno  systémovými  prvky  výrobce  krytiny.  Střecha  bude  odvodněna
systémovými podokapními žlaby a svody do stávajících odpadů při patě objektu. 

Hydroizolace ploché střechy zimní zahrady je navržena pomocí svařitelné mPVC
nekotvené folie tl.  2mm přes separační vrstvu z netkané geotextilie  na spádové dílce z
EPS.  Na  okolní  stavební  kce  bude  folie  kotvena  natavením  přes  systémové  prvky  z
poplastovaného  plechu.  Po  provedení  úspěšné  zátopové  zkoušky  bude  hydroizolace
zakryta  separační  geotextilií  a  zatěžovací  vrstvou z praného kameniva fr.  16/32 tl.  cca
50mm.

Oba typy střešních krytin (plech a mPVC folie) budou dodány jako technologické
celky a prováděny striktně dle technologického postupu výrobce krytiny.

2.1.10 Izolace tepelné

Tepelné izolace objektu jsou navrženy v následující podobě -
obvodové stěny - EPS s grafitem (λ <0,033 W/m2K) tl. 160mm
sokl objektu - soklový EPS (λ <0,035 W/m2K, nasákavost <3%) tl. 160mm
podlaha vytápěných prostor 1.NP - EPS 100 s grafitem (λ <0,032 W/m2K) tl. 120mm
podlaha  temperovaných  prostor  1.NP,  nadkrokevní  izolace  střechy  nad  nevytápěnými  

prostory – EPS 100S (λ <0,038 W/m2K) tl. 80mm
nadkrokevní izolace střechy nad vytápěnými prostory – PIR (λ <0,023 W/m2K) tl. 80mm
izolace střechy mezi krokvemi – desková MW (λ <0,039 W/m2K) tl. 160mm
izolace SDK podhledů, příček, předstěn – MW v rolích (λ <0,038 W/m2K) tl. 60 / 100mm

2.1.11 Izolace akustické

Akustické izolace objektu jsou navrženy v následující podobě - 
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kročejová izolace těžkých plovoucích podlah,  dilatace výtahové šachty – kročejová MW
(q >3 kN/m2, stlačitelnost <3mm, dynamická tuhost <25MPa) tl. 15 – 30mm
akustická izolace příček, podhledů, předstěn – MW v rolích (m>15kg/m3) tl. 60 / 100mm.

2.1.12. Schodiště, žebříky, výtahy

Schodiště v objektu je zachováno stávající bez úprav s výjimkou jednoho ramena
vyrovnávacího výšky mezi 1.NP a dvorním vstupem. Z důvodu potřeby přemístit  dveřní
otvor do zimní zahrady do úrovně obvodové stěny objektu a z důvodu úpravy výškové
úrpvně hlavní podesty v 1.NP o 15cm výše, je navrženo tuto část stávajícího schodiště
spolu s částí stropní klenby pod 1.NP vybourat. V návrhu je předpokládáno, že stávající
nosné prvky jednotlivých stupňů (kamenné či betonové) vetknuté do obvodových stěn, lze
opatrně rozebrat a znovu použít pro výstavbu schodiště nového, posunutého cca o 700mm
směrem  k  hlavní  chodbě  objektu.  V  případě,  že  tato  varianta  možná  nebude,  bude
schodiště provedeno nové monolitické z žb. Zároveň s vytvořením nového hlavního vstupu
do budovy ze západní fasády bude mezi zádveřím a vstupní halou provedeno nové přímé
vyrovnávací schodiště nadbetonávkou nad nové či stávající nosné kce.

Vzhledem k využití objektu jako bytového domu s byty upravitelnými pro osoby s
pohybovým postižením je do objektu navržen nový evakuační výtah. Výtah je navržen s
ohledem  na  požadavky  dotčených  norem  s  kabinou  velikosti  1100x1400mm,  nosností
630kg (8  osob)  a dveřmi  šířky 900mm.  Výtah bude mít  pět  stanic  (čtyři  v  jednotlivých
podlažích  a  jednu  v  protější  stěně  ve  výškové  úrovni  sníženého  zádveří.  Vzhledem  k
potřebě  vestavby  do  stávajícího  objektu  je  navržen  výtah  umožňující  pouze  minimální
rozměry prohlubně (cca 500mm) a hlavy (max. 2950mm) šachty. Strojovna výtahu bude
umístěna v 1.PP hned vedle šachty výtahu. Vzhledem k požadavku na provedení výtahu
jako  evakuačního  bude  ve strojovně  mimo samotný  stroj  a  rozvaděč  výtahu  umístěn i
záložní zdroj, umožňující provoz výtahu i v případě výpadku primárního zdroje el. energie.
Projekt  uvažuje  s  vybraným typovým hydraulickým výtahem. Pokud  bude vybrán  výtah
jiného typu,  je  nutné veškeré rozměry šachty a dalších souvisejících kcí  tomuto výběru
přizpůsobit.   

2.1.13. Komín

V objektu je několik stávajících komínů. Vzhledem k dispozičním potřebám prostoru
ve 3.NP jsou však k zachování navrženy pouze komíny ve vnitřní chodbové stěně blíže
schodiště (2ks) a část jednoho komínu ve stěně protější.   Všechny komíny budou před
započetím stavebních prací  vyčištěny a u uvedených komínů bude proveden komínový
průzkum, který identifikuje v jakém místě který průduch končí. 2ks zachovávaných komínů
je  navrženo  využít  pro  napojení  kuchyňských  odsavačů  par  –  bude  upřesněno  po
provedení komínového průzkumu. Dále je navrženo využití jednoho průduchu stávajícího
komínu nejblíže kotelně pro odvod spalin  z plynových kondenzačních kotlů.  Průduch je
nutné vyvložkovat systémovým plastovým kouřovodem dle popisu části projektu - Vytápění
a plynovod.  Ostatní komíny budou v podlaze 3.NP zaslepeny.  

2.1.14. Výplně otvorů

Veškeré výplně otvorů jak obvodových tak vnitřních jsou navrženy nové. 
Všechna fasádní okna vyjma oken na schodiště budou z bílých plastových profilů a

s  výplní  čirým tepelně  izolačním trojsklem (vlastnosti  –  Uw<0,9,  Uf<1,3,  Ug<0,6  W/m2K,
Rw>32dB). Okna rozměru cca 1150x2150mm budou dodána s celoobvodovým otevíravě
sklopným kováním s ovládáním klikou umístěnou ve výši max. 1100mm od podlahy. Okna
rozměru  cca  700x1900mm  budou  dodána  s  celoobvodovým  sklopným  kováním  s
ovládáním táhlem umístěným na stěně vedle okna ve výšce 900mm nad podlahou.

Střešní okna rozměru cca 680x1180mm jsou navržena z plastových bílých profilů s
výplní  čirým  bezpečnostním  trojsklem  v  kyvném  provedení  s  elektrickým  ovládáním
(vlastnosti - Uw<0,9, Uf<1,3, Ug<0,6 W/m2K, Rw>32dB). 

Okna  na  schodiště  rozměru  1500x2450mm,  stejně  jako  nové  vchodové  dveře
rozměru cca 1150x3500mm do vstupu na západní fasádě budou z hliníkových profilů s
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bílou  práškovou  barvou  a  s  výplní  čirým  bezpečnostním  tepelněizolačním  dvojsklem
(vlastnosti  -   Uw<1,3,  Uf<2,0,  Ug<1,1  W/m2K,  třída  bezpečnosti  2B2).  Okna  budou  s
celoobvodovým otevíravě sklopným kováním s ovládáním klikou ve výšce max. 1100mm a
dveře s elektromechanickým panikovým bezpečnostním kováním a vodorovnými madly na
křídlech ve výšce 900mm.  

Všechny okenní výplně budou osazeny do líce nosné kce a připojovací spára oken
ošetřena pomocí systémových folií (vnitřní parotěsná, vnější paropropustná) a zakryta tep.
izolací fasády s přesahem min. 30mm přes úroveň připojovací spáry. Vnitřní i vnější omítka
bude  k  oknům připojena  systémovými  APU  lištami  s  výztužnou  mřížkou.  Okna  budou
dodána  se  systémovými  parapety  –  vnější  z  taženého  hliníku  tl.  1,5mm s povrchovou
úpravou práškovou barvou a vnitřní z bílého plastového komůrkového profilu.

Vstupní dveře s panikovým elektromech. bezpečnostním kováním a vodorovnými
madly na křídlech ve v. 900mm.   

Interierové dveře ústící do schodišťové chodby (vchodové do bytů) jsou navrženy š.
900mm dřevěné  do  ocelových  zárubní  s  prahem max.  výšky  20mm s  plnými  křídly  a
povrchem z  vysokotlakého  laminátu  HPL dle  výběru  investora.  Dveře  budou  dodány s
požární odolností dle požadavku PBŘ, bezpečnostním kováním a zámkem a kukátkem. 

Interiérové  bytové  dveře  jsou  navrženy  š.  900mm  dřevěné  do  dřevěných
obložkových zárubní  bez prahů s částečně prosklenými  křídly  a povrchovou úpravou z
laminátu dle výběru investora. Všechny dveřní křídla budou v celé šíři na straně opačné
než jsou závěsy osazeny vodorovným madlem ve výšce 900mm. 

Vnitřní  dveře  ústící  do zimní  zahrady (na schodiště  do 1.NP a do 1.PP)  budou
dodány  z  hliníkových  profilů  s  povrchou  úpravou  bílou  práškovou  barvou,  výplní
bezpečnostním zasklením a požární odolností dle PBŘ. 

Ostatní  vnitřní  dveře  (do  technických  místností,  sklepů  apod)  jsou  navrženy
dřevěné do ocelových zárubní bez prahu s plnými křídly s povrchem z bílého laminátu.
Dveře budou dodány s požární odolností dle požadavku PBŘ.

Všechny dveře i okna budou dodány dokončené, začištěné, včetně všech garancí
jako celku.  

2.1.15. Truhlářské výrobky

Z  truhlářských  výrobků  budou  na  stavbu  dodány  –  skládací  půdní  schody  a
bezbariérové kuchyňské linky do každého bytu.

2.1.16. Zámečnické výrobky

Ze zámečnických prvků budou na stavbu dodány – celoskleněná zavěšená markýza
nad  novými  vchodovými  dveřmi  (rozměr  zasklení  z  TVG tl.2x10mm  2,2x1,6m),  revizní
dvířka pro bytové  vodoměry (rozměr  400x400mm,  provedení  s  AL rámy a  výplní  SDK
deskami  určené  pro  osazení  pod  ker.  obklad),  předokenní  zábradlí  všech  oken  (2x
plochooválný  jackl  30x15mm  kotvený  k  rámu okna),  poštovní  schránky  (3x5  schránek
formátu A4 spojených do bloku).

2.1.17. Klempířské výrobky

Z klempířský  prvků  bude  na  stavbu  dodáno  oplechování  střešní  kce  (okapnice,
okapy,  oplechování připojovacích spár fasády a střechy a pod.) vše provedené u šikmé
střechy z  pozink.  plechu  s  povlakem  korespondujícím s  barevností  střešní  krytiny  a  u
ploché střechy z poplastovaného plechu pro napojení na mPVC folii.

2.3 Stavebně technická požární opatření

Všechny  stavební  kce  vyhovují  požadavkům  PBŘ.  Všechny  stávající  kce  mimo
dřevěný krov (zděné cihelné stěny, cihelné klenby, stropy z betonových dílců kladených
mezi ocelové profily,  dřevěné trámové stropy s omítkou na rákosovém pletivu) vyhovují
požadavkům  PBŘ  bez  úprav.  Nevyhovující  prvky  krovu  budou  na  potřebnou  požární
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odolnost ošetřeny - skryté prvky (krokve, pozednice, vaznice) ve střešním plášti typovým
SDK podhledem a přiznané  prvky (vazný trám,  sloupky,  kleštiny,  vzpěry  a  pásky plné
vazby)  protipožárním  transparentním  nátěrem.  Nové  kce  jsou  navrženy  s  ohledem  na
požadavky PBŘ. 

Prostupy instalací v požárně dělících kcích budou utěsněny požární ucpávkami s
požadovanou  požární  odolností.  Výplně  otvorů  v  požárně dělících  kcí  jsou  navrženy s
požadovanou požární odolností. Ve všech bytech budou osazeny v předsíních autonomní
detektory kouře.

2.2 Stavebně technická akustická opatření

Veškeré kce v objektu jsou navrženy s ohledem na požadavky normy ČSN 73 0532
Akustika – Ochrana proti hluku v budovách – požadavky. Vnitřní stěny ohraničující  byty
jsou buď stávající zděné z plných cihel o min. tl. 300mm (R'w>56dB), nebo z typových SDK
kcí tl. 200mm (nosná kce 2x CW75, izolace 2x MW tl. 60mm, opláštění 2x RB tl. 12,5mm,
Rw>63dB; R'w>55dB) – obě vyhovují požadavku na vzduchovou neprůzvučnost kce >53dB.

Vodorovné mezibytové kce pak tvoří stávající dřevěné trámové stropy (s oddělenými
trámy  pro  vynesení  podlahy  a  podhledu)  doplněné  o  novou  těžkou  plovoucí  podlahu
(kročejová izolace z MW tl. 25/30mm a anhydritová roznášecí deska tl. 40mm) a zavěšený
SDK podhled  (nosná  kce  z  CD,  opláštění  1x  RB 12,5mm,  izolace  z  MW tl.  60mm) –
předpokládaná  vzduchová  neprůzvučnost  stropu  R'w>55dB  opět  vyhoví  požadavku  na
>53dB, předpokládaná kročejová neprůzvučnost L'n,w<52dB  vyhoví požadavku na <55dB.

Výtahová  šachta  je  od  obytných  prostor  oddělena  masivní  betonovou  stěnou  tl.
200mm a akustickou SDK předstěnou tl. 100mm (nosná kce CW75, izolace MW tl. 60mm,
opláštění 2xmodrý SDK tl. 12,5mm), přičemž je od všech kcí objektu oddělena dilatací tl.
20mm  vyplněnou MW). Předpokládaná zvuková neprůzvučnost stěny šachty R'w> 61dB
vyhovuje požadavku na >57dB. 

Hodnoty  neprůzvučnosti  typických  kcí  budou  po  dokončení  výstavby  ověřeny
měřením. Výplně vnějších výplní otvorů jsou vzhledem ke klidné lokalitě objektu navrženy v
třídě zvukové izolace TZI = I.  

2.4 Stavebně technická tepelně izolační řešení

V soupisu níže jsou uvedeny použité obvodové konstrukce (více viz odstavec 2.1.10
izolace tepelné) a jejich navržené součinitele prostupu tepla ve srovnání s doporučenými
hodnotami  normy  ČSN  73  0540  –  2/2007  a  dále  použité  vnitřní  konstrukce  a  jejich
navržené součinitele prostupu tepla v porovnání s požadavky normy. Tepelně je řešena
pouze  vytápěná  část  budovy  1.NP  -3.NP.  Suterén  objektu  zůstává  nevytápěn  a  ve
stávajícím stavu.

Typ konstrukce - obvodová                                                                 navržené Un          doporučení ČSN
Podlaha nad terénem Un = 0,28  < 0,30 
Podlaha nad suterénem Un = 0,25  < 0,40 
Podlaha temperovaného prostoru Un = 0,43  < 0,60 
Stěna obvodová Un = 0,2  < 0,25 
Sokl Un = 0,2  < 0,25 
Střecha Un = 0,13  < 0,16
Střecha temperovaného prostoru Un = 0,17  < 0,50
Strop k půdě Un = 0,14  < 0,20
Okna Un = 0,9    < 1,2
Výplň otvoru do temperovaného prostoru Un = 1,3    < 2,3

Typ konstrukce – vnitřní                                                                        navržené Un          požadavek ČSN 
Strop vnitřní mezi prostory do 10°C  Un = 0,35  < 0,70 
Stěna vnitřní mezi prostory do 10°C Un = 0,45  < 0,90 
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Tepelně  technické  vlastnosti  použitých  obvodových  konstrukcí  s  rezervou  splňují
doporučené  hodnoty  dle  ČSN,  vlastnosti  vnitřních  konstrukcí  s  rezervou  splňují
požadované hodnoty dle ČSN.

2.5 Stavebně technická opatření k zamezení pronikání radonu 

Všechny pobytové místnosti  jsou umístěny nad úrovní  terénu.  Podlaha obytných
místností  1.NP nad terénem i  nad suterénem bude opatřena povlakovou hydroizolací  z
dvojice svařovaných asf. pásů vyhovující i jako izolace proti pronikání radonu pro střední
riziko. 

2.6 Oslunění, osvětlení, zastínění

Oslunění objektu je vyhovující požadavku dle článku 4.3 Proslunění normy ČSN 73
4301  Obytné  budovy  –  všechny  obytné  místnosti  mají  okna  o  ploše  větší  než  1/10
podlahové plochy a zároveň mají  min. 90min slunečního svitu denně. Objekt není  nijak
stíněn. 

2.7 Stavebně technická opatření  pro pohyb osob s omezenou pohyblivostí

Vzhledem k využití objektu pro komunitní dům seniorů (bytový dům s upravitelnými
byty), jsou všechny části objektu řešeny s ohledem na požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb.
O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové řešení staveb.

Do objektu je proveden nový vstup umožňující  přístup z úrovně terénu (výškový
rozdíl  ve  dveřích  vstupu  bude  max.  20mm)  a  je  do  něj  vestavěn  výtah  s  kabinou
vyhovujících  rozměrů  (1100x1400mm,  teleskopické  dveře  š.  900mm,  nosnost  640kg)
spojující všechna podlaží. Dispozice všech bytů i společných prostor je řešena s ohledem
na možnost otáčení inv. vozíků (kruh o průměru 1500mm). Okna v obytných prostorech
mají  parapet  v.  570mm.  Kliky  výplní  otvorů  (okna  i  dveře)  budou  umístěny  do  výšky
1100mm,  ovládací  prvky  dalších  zařízení  (vypínače,  domovní  telefon)  apod.  budou
umístěny do výšky max. 1200mm.
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3. BEZPEČNOST PRÁCE

Při provádění stavebních prací a montáží nových zařízení je nezbytnou podmínkou
bezpečnosti  práce  vypracování  a  dodržování  bezpečnostních  předpisů  a  správných
pracovních postupů pro provádění prací samotných a zabezpečení okolních pracovišť a
komunikačních prostor tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví pracovníků. Zejména je
nutné dodržovat  příslušná ustanovení  nařízení  vlády č.591/2006 Sb.  a č.  362/2005 Sb.
Veškerá nebezpečná místa a volné prostory musí být zabezpečeny proti pádu osob nebo
materiálu.  Na pracovištích,  kde budou prováděny stavební  a montážní  práce,  musí  být
zakázán vstup nepovolaným osobám. Tento zákaz je třeba na příslušných místech viditelně
vyznačit  a vyžadovat  jeho dodržení.  Při provádění  montážních prací je nutno dodržovat
bezpečnostní předpisy, podmínky potřebné kvalifikace a oprávnění zejména ČSN 05 0601,
ČSN 05 0610, ČSN 05 0630, ČSN 34 3100, ČSN 34 3108, vyhlášku ČÚBP č.50/1978 SB.,
vyhlášku č.48/1982 Sb., vyhlášku ČÚBP č.19 a 20/1979 Sb. v platném znění a v dalších
předpisech příslušných jednotlivým druhům zařízení a vykonávaných činností.

V Praze 1.4.2016 Michal Svoboda
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