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Tato projektová dokumentace není dílenskou ani výrobní dokumentací. Pro části stavby, které dílenskou či

výrobní dokumentaci vyžadují, bude zpracována dodavatelem stavby.

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace bylo zaměření objektu zpracované pouze stavebními

prostředky (nikoliv geodeticky). Rozměry a poloha zakreslených kcí se tedy od skutečnosti může drobně

lišit. V případně výrazné odlišnosti výkresů od stavu zjištěného na stavbě je nutné toto konzultovat s

autorem projektu!

Výtahová šachta je navržena na typ výtahu popsaný v PSV. V případě výběru výtahu s odlišnými parametry

je nutné veškeré její rozměry (šířka a hloubka šachty, výška dojezdu a hlavy šachty, velikost dveřních

otvorů, velikost strojovny apod.) přizpůsobit dle požadavků výrobce a bourací práce provádět v koordinaci!

Pozn. 3 :

Pozn. 2 :

Pozn. 1 :

Z celé plochy půdy budou kompletně odstraněny veškeré nepůvodní dřevěné přístavky a pomocné kce.

Dále bude odstraněna pochozí vrstva z cihelné dlažby kladené do maltového lože až na záklop. V prostoru

bez záklopu (nad chodbou ve 2.NP) bude po odbourání dlažby upravena výška zásypu na úroveň záklopu.

Pozn. 5 :

V místě otvoru pro výtahovou šachtu v trámovém stropě je před provedením otvoru nutné provést úpravu

nosné kce. Její přesná podoba bude stanovena až po odkrytí stropu a zjištění přesné polohy jednotlivých

stropních trámů. Předpoklad provedení dvojice nových stropních trámů a výměny do polohy podél otvoru a

zkrácení stávajících trámů.

Pozn. 4 :
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