
A
A

'

B

B
'

kuchyně - varna

chodba

kuchyně - chodba

sklad

šatna

wc

umývárna

kancelář

pokoj

pokoj jídelna

šatna

wc

wc

schodiště

A
A

'

B

B
'

úklid

umývárnaumývárna

???

1.NP

DPS.D.1.1 - STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

schema :

stupeň dokumentace :

název akce :

název výkresu :

název části :

č.v. :

projektant části :

vypracoval : měřítko :

datum :

investor :

paré :

AP STUDIO s.r.o.

Na Kopečku 2, 180 00 Praha 8, IČO 27364038

zpracovatel :

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ CVIKOV

Československé armády č.p. 213, 471 54 Cvikov

Obec CVIKOV

Náměstí Osvobození 63, 471 54 Cvikov, IČO 00260410

hlavní projektant :

AP STUDIO s.r.o.

Na Kopečku 2, 180 00 Praha 8, IČO 27364038

Tato projektová dokumentace není dílenskou ani výrobní dokumentací. Pro části stavby, které dílenskou či

výrobní dokumentaci vyžadují, bude zpracována dodavatelem stavby.

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace bylo zaměření objektu zpracované pouze stavebními

prostředky (nikoliv geodeticky). Rozměry a poloha zakreslených kcí se tedy od skutečnosti může drobně

lišit. V případně výrazné odlišnosti výkresů od stavu zjištěného na stavbě je nutné toto konzultovat s

autorem projektu!

Výtahová šachta je navržena na typ výtahu popsaný v PSV. V případě výběru výtahu s odlišnými parametry

je nutné veškeré její rozměry (šířka a hloubka šachty, výška dojezdu a hlavy šachty, velikost dveřních

otvorů, velikost strojovny apod.) přizpůsobit dle požadavků výrobce a bourací práce provádět v koordinaci!

Pozn. 3 :

Pozn. 2 :

Pozn. 1 :

Při provádění nových otvorů (případně při úpravě rozměrů otvorů) ve stávajících stěnách bude nejprve

dočasně podepřena přiléhající stropní kce, poté budou na rozpínavou maltu postupně osazeny  ocelové

překlady do připravených drážek ve zdivu a až poté bude vybourán požadovaný otvor. Světlá výška nových

dveřních otvorů by měla odpovídat sousedním stávajícím otvorům

Pozn. 4 :

kce bourané

kce stávající

LEGENDA MATERIÁLŮ :

kce nové realizované v rámci bouracích prací

Ze všech prostor, kde je jako nášlapná vrstva položeno PVC, bude toto strženo. V prostorech  schodiště

mezi 2. a 3.NP (podesty, stupnice i podstupnice), kde se nerealizuje nová skladba podlahy, bude PVC

nahrazeno ker. dlažbou v rozměru a designu dle stávající dlažby společných prostor v 1. a 2.NP

Pozn. 6 :

Ze všech prostor budou odstraněny veškeré stávající výplně otvorů (okna, dveře), zařizovací předměty

(umyvadla, wc, sprchy apod.) i veškeré rozvody včetně koncových prvků (elektro - kabeláž, vypínače,

zásuvky, svítidla ; vytápění - potrubí, otopná tělesa; zdravotechnika - potrubí, baterie, odpady; apod.)

Pozn. 5 :

Ze všech prostor 1. a 2.NP vyjma schodiště bude odstraněna stávající omítka stěn - po provedení všech

nových rozvodů bude nahrazena omítkou novou. Omítka stropů zůstává ve všech prostorách stávající bez

úprav - ve většině prostor bude zakryta SDK podhledem.

Pozn. 7 :

Michal Svoboda

PŮDORYS 1.NP
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DSP.D.1.1.3- stávající stav a bourací práce
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