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Rekonstrukce a stavebni upravy Kulturniho domu Rip,

Husovo nam. €ép. 57 a €p. 58, Roudnice nad Labem
pro Mésto Roudnice nad Labem, Karlovo nam. 21

Zména stavby pred dokonéenim
SO 01 Objekt ép. 58 Roudnice nad Labem — multifunkéni prostor
a objekt €p. 57 Roudnice nad Labem — zazemi a Satny KD

SO 01 - Technicka zprava stavebni

D.1 Dokumentace stavebniho nebo inzenyrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavebni reseni

a) rozsah reseného uzemi;

Pfredmétem projektu Zmeény stavby pfed dokon&enim pro provedeni stavby je ,Rekonstrukce
a stavebni Upravy v obj. p. 58 a &p. 57 KD Rip v Roudnici nad Labem* na parc.&. 171, &.
172, €. 173, €.174 a €. 176 s Casti pozemku v k.U. Roudnice nad Labem".

Jedna se o stavebni upravy a rekonstrukéni prace spojené s Upravou uzivani stavajiciho
objektu &p. 58 KD Rip, Husovo nam. a jeho predprostorem a dale o zménu uzivani
stavajiciho objektu &p. 57, Husovo nam. na provozni zazemi KD Rip a pfijezd k objektu &p.
57.

Zpusob vyuziti a rozsah rekonstrukce vychazi ze zpracované studie a dale ze zpracovaného
projektu pro ziskani izemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni, dale ze zpracovaného DPS
od spol. MEPRO s.r.o. z 07/2017 Prvotni studie byla zpracovana projektovym ateliérem
BAUBE - projektova kancelaf, Riegrova 1100, Roudnice nad Labem a navrhované feSeni
bylo upraveno spol. MEPRO s.r.o. jako podklad pro pfedkladané projektové prace.

Bylo rozhodnuto v této Zméné stavby vypustit objekt SO 02 — amfiteatr, a dalSi stavebni
prace v objektu SO 01 — ¢p.58 (suterény, rozsah restaurace, rozsah tupravy podkrovi,apod.).
Jedna se o stavajici objekt Kulturniho domu Rip na Husové namésti .58 v Roudnici nad
Labem a pfilehlé vySe uvedené pozemky. Kulturni dim je stale uzivan a plné v provozu.
Dale jde o stavajici objekt €p.57 a sousedni parcelu, ktery je dnes prazdny a pfipraveny k
rekonstrukci a prestavbé. Stavba je orientovana na Sifku parcely tak, Ze kfidlo s pfistavbou
salu je orientovano hloubkové pfi zapadni hranici parcely. Nezastavéna cast parcely tvofi
terasu pro letni posezeni s vyhlidkou na feku Labe a vrcholky Ceského Stfedohoti. Dim &p.
57 pfiléha k hlavni budové od zapadu. Je umistén v pluvodnim hospodarském dvore , ve
kterém jiz vétSina objektu byla zbourana. Pfedpokladaji se vSak zasypané puvodni sklepy.
Uzemi se nachazi v blizkosti Husova namésti v centru Roudnice nad Labem, v pfimé
navaznosti na méstské centrum, v historické méstské zastavbé mésta. Rekonstrukce se tyka
stavajiciho objektu Kulturniho domu Rip se spoledenskym salem, restauraci, zahradou,
doplnéné zazemim a kancelaiskymi prostory, ur€éenymi provoz KD. Soucasti je i pfilehly dvar
a byvaly historicky kuzelnik na severni strané domu.

Provozovatelem objektu je Kulturni zafizeni mésta Roudnice nad Labem, Husovo nam. 58 a
majitelem Mésto Roudnice nad Labem, Karlovo nam. 21. Objekty a pfilehlé pozemky jsou v
majetku mésta Roudnice nad Labem.

Projekt feSi vybudovani multifunkéniho prostoru pro pofadani pfednasek, vystav, divadelnich
predstaveni, promitani jako v kinosale, plestu a dalSich spole¢enskych akci, informaéniho
centra. Vyuziti je planovano jako celoro¢ni provoz, stejné tak i provoz Méstského
informacniho centra.

Celkova zastavéna plocha stavajicim objektem:

parc. ¢. 171 913 m? zastavéna plocha a nadvofi

DalSi vyuzivané plochy jsou v majetku mésta a budou vyuZivany spolu se stavbou.

Jedna se o tyto p.C.:

parc.g. 172 405 m? ostatni plocha

parc.g. 173 52 m? ostatni plocha

parc.C. 174 53 m? ostatni plocha
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parc.C. 176 913 m zastavéna plocha a nadvofi



Pfed objektem se nachazi zadlazdény nastupni prostor s lavicemi po stranach.
Sousedni parcely:

Parc.¢. 157 ostatni plocha

Parc.C. 175 zahrada

parc. ¢.4101 ostatni plocha komunikace
parc.¢. 4103 ostatni plocha komunikace
parc.C. 4104 Husovo namésti ostatni plocha komunikace

Celkoveé feseni je patrné z pfilozené situace stavby.

Podrobny popis objektu SO 01 je uveden v Pravodni a souhrnné zpravé objektu, jakoz
i jeho historie.

b) dosavadni vyuziti a zastavénost tzemi:

Objekt stavajiciho KD Rip na Husové namésti &p. 58 v Roudnici nad Labem je do dne$nich
dnl v provozu jako kulturni zafizeni. Slouzi jako viceuclelové zafizeni. Restaurace je v
soucCasné dobé jiz mimo provoz. Terasa, ktera pfiléha z vychodni strany salu, je uzivana jako
letni s vyhlidkou na Labe a na panorama Ceského Stfedohoti i na sousedni objekt Hlasky.
Objekt ¢p. 57 v sousedstvi je vyuzivan jako klubové zafizeni v obou podlazich, podkrovi je
volné. Bude potfeba provést novy povrch sjezdové rampy k objektu €p. 57 a upravit vstupni
prostor pfed timto domem. Vyznacena feSena Cast je uvedena na situaci a dale v projektu
SO 03 Komunikace a zpevnéné plochy.

Pozemek na parc. €. 176 v kat. Roudnice nad Labem je po vybourani puvodni zastavby
Bilinského dvora volny. Neni znam detailné rozsah puvodniho bourani, je mozné, Zze
podzemni prostory (sklepy) jsou pouze zasypany a zustaly pod terénem (z tohoto ddvodu je
potfeba opatrnosti pfi jeho vyuziti — popf. jako zafizeni stavenisté). Pozemek neni celkové po
celou dobu roku uzivan.

Je vymezen opérnymi a ohradnimi zdmi, které jsou staticky ve Spatném stavu a budou
potifebovat celkovou statickou Upravu a sanaci. Kromé pfijezdu nebude pozemek vyuzivan a
stavebné upravovan jako soucast této stavby.

D.2) Seznam vstupnich podkladu:

- Zaméfeni pozemku na parcele — Ing.V.Stodola 11/2016 a doméfeni skuteCného stavu 2016
Ing. Stodola, ing. Stodolova — 12/2016 i digitalizace podkladu

- Geodetické podklady - k katastru nemovitosti GEOS Litoméfice

- Studie stavebnich Gprav a pfistavby KD Rip studio BAUBE

- stavebné historicky prizkum &p. 58 , Roudnice n/Labem - PhDr. K. Podrouzek a kol. 2016

- archivni reSerSe Jan Leibl 2015

- dendrologicky pridzkum Ing. Tomas Kyncl

- stavebné historicky prizkum &p. 57, Roudnice n/Labem — PhDr. K Podrouzek a kol. 2016

- Architektonicka analyza — Univerzita JEP v Usti nad Labem — Centrum pro dokumentaci
a digitalizaci kulturniho dédictvi

- puvodni stavebni plany z archivu Mésta Roudnice nad Labem

- archivni fotodokumentace z archivu Roudnice nad Labem z OV Mésta Roudnice nad

Labem

- stavebni upravy v objektu €p. 57, Husovo nam. Projekt j. Aust 01/1998

- Za méfeni stavajiciho stavu budovy — Ph.Dr. Podrouzek, Synek, Aust

- navrh vétrani spol. salu v KD Rip v Roudnici n/L, Husovo nam. 58 BAUBE proj. kancelaf v
08/2006

- Navrh akustickych uprav v spol. salu v KD Rip v Rooudnici n/Labem, Husovo nam. 58,
Akustika Praha s.r.o.

- Pavodni dokumentace z doby uprav v €p. 57, Husovo nam. — archiv mésta Roudnice nad
Labem

- Podklady od obj. Véz Hlaska z archivu Mésta Roudnice n/Labem, Husovo nam. a
fotodokumentace Véze Hlaska



- stavebni program upfesnény pfi projednani nové studie MEPEO s.r.o.

- Stavebné technicky prizkum — Diagnostika stavebnich konstrukci s.r.o. 02/2016

- Prohlidka na misté

- Fotodokumentace stavby — MEPRO s.r.0.

- prizkum stavajicich siti — MEPRO s.r.0. a podklady o a mapy od spravcu siti

- snimek katastralni mapy

- foto situace a podklady na strankach mésta Roudnice nad Labem

- Zakresleni siti z podkladd MU Roudnice nad Labem a od spravcu siti

- Rekonstrukce a pfistavba KD Rip DSP 07/2009 Ing.arch.Nolova — Agentura vn s.r.o.

- Vyjadfeni SEVAK podklady pro projektovou dokumentaci pfipojky vodovodu a vedeni
kanalizaéni sité v Roudnici nad Labem ze dne 10.3.2017 vCetné situace stavby

- DSP na rekonstrukci KD Rip z 02/12017 - MEPRO s.r.0.

- vydané stavebni povoleni MU Roudnice nad Labem &.j. MURCE/26798/2017 ze dne
26.10.2017

- DPS — MEP/RO s.r.o. z 10/2017

- zadost o doplnéni DPS o balkon a zmény v podkrovi SO 01 — viz zapis ze dne 20.6.2017

- MU Roudnice nad Labem — Starosta mésta zadost o vyjmuti z PD SO 02 Amfiteatr ze spol.
uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni ze dne 13.09.2017, MURCE/34042/2017

- Zapis z jednani k DPS KD Rip ze dne 24.8.2017, 3.10.2017 a zapis z jednani ze dne
24.10.2017 a 14.11.2017

D.3) Navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, pocet uzivatelt):

Kapacitni udaje:

Kapacita salu 168 sedicich divaku
max. 250 stojicich divakl
balkon stavajici 30 - 35 divaku
balkon novy 18 divaku

Celkova kapacita 218 - 221 divaku

Kapacita kavarny 70 osob u stolu a na baru
Sezeni na terase 40 osob

Pocet jidel narazove i dovazenych 200 jidel
pocet personalu kavarny do 5 ti osob, bar max. 2 osoby
salonek ovalny 15 osob

salonek 2 20 osob

zaméstnanci 6 — 8 osob

personal (uklid, technici) do 6-ti osob

herci 10 osob

Uzivatel: Mésto Roudnice nad Labem, Karlovo nam. 51.
Vyméry jednotlivych mistnosti jsou uvedeny na vykresech.

ZpUsob zasobovani médii je vzhledem k navrhovanému vyuziti feSen nasledovné:

- vytapéni - z rekonstruované stavajici plynova kotelna v 1.PP .

- vodovod - zasobovani vodou z nové pfipojky vodovodu

- kanalizace - stavajici pfipojka z vefejné komunikace - revize

- plyn - stavajici pripojka z ulice ukonCena plynomérem

- elektro silnoproud - nové instalace v celém objektu, pfipojeni ze stavajiciho

rozvodu, na objektu bude umistén nova RS,
(nahradni zdroj)

- elektro slaboproud - nové instalace v objektu EZS, STA, kabelové rozvody
TV, EPS, CCTV, rozvody budou napojeny ze
stavajiciho rozvadéce na objektu

- slaboproud pfipojka - Metropolitni sit’ je pfivedena az k objektu

- VZT a vétrani - nova zafizeni umisténa v soc. zafizenich, ¢ajovych
kuchyrikach s vydechy nad stfechu objektu, rovnéz tak
i vétrani kotelny, vétrani, vytapéni a chlazeni salu,



kavarny a vybranych prostor v objektu

D.3.1) Celkové urbanistické a architektonické reseni :

a) urbanistické reseni:

Architektonické feSeni vychazi ze stavajicich pamatkové chranénych objektd. Objekt KD Rip
¢p. 58 v Roudnici nad Labem je soliterni honosna stavba v Cele Husova namésti. Na objekt s
dostavénym salem navazuje stavajici dvir — terasa. V zadni, severni strané je puvodni
historicky kuzelnik- zde bude provedena pouze obvodova konstrukce a pfiprava pro
dokonéeni. K objektu KD je pfisazen ze zapadni strany dvoupatrovy objekt ¢p. 57. Vstup do
tohoto objektu je cca 4,0 m niZe, nez vstup do hlavniho objektu ¢p. 58. Ve spodni &asti na
b) architektonické reseni:

Architektonické feSeni vychazi ze stavajicich pamatkové chranénych objektd. Objekt KD Rip
¢p. 58 v Roudnici nad Labem je samostatné stojici honosna stavba v &ele Husova namésti.
Na objekt s dostavénym salem navazuje stavajici dvuar. V zadni, severni strané je pavodni
historicky kuzelnik. K objektu KD je pfisazen ze zapadni strany dvoupatrovy objekt ¢p. 57.
Vstup do tohoto objektu je cca 4,0m nize, neZ vstup do hlavniho objektu ¢p. 58. Ve spodni
Bude FeSen pouze pfijezd sjizdnou rampou k obj. &p. 57 (vyznaCeno na vykrese). Ostatni
plocha nebude feSena.

Navrhované reseni:

Stéavajici budova &p. 58 — dnes Kulturni ddm Rip.

1.PP — suterén:

Stavajici suterénni prostory jsou pFistupné dvéma vstupy ze stavajici Sikmé rampy od
Husova namésti na pozemek parc.¢. 176 v kat. Roudnice nad Labem.

Suterény nebudou dle této dokumentace rekonstruovany ani stavebné upravovany, zdstanou
ve stavajicim stavu. Jedinym prostorem, ktery bude uzivan a opravovan je stavajici prostor
kotelny, pfistupny z rampy z Husova namésti. Kotelna bude po opravé a rekonstrukci
prostoru opét uzivana.

Sklepni prostor, pfistupny samostatnym vstupem, je zaklenut systémem patnacti travé,
déleny stlacenymi, nebo mirné prevySenymi klenebnimi pasy, do nichz se valena klenba
opira s trojbokymi klenebnimi vyse€emi. Zdivo i klenby s pasy jsou z lomového prokladaného
kamene. Nebudou sanovany.

Podlahy budou ponechany bez uprav. Jediné prace budou zahrnovat vedeni inz. siti a
nezbytné prirazy.

Stavajici historické schodisté ze suterénu bude zachovano a uzavieno v urovni 1.NP a
nebude uzivano v této etapé. Druhy stavajici vstup vede do stavajici domovni kotelny véetné
pfipravy TUV, ktera bude po rekonstrukci ponechana.

1.NP — pfizemi:

Hlavni vstup do objektu je z Husova namésti a bude pfemistén na osu budovy do prostoru
dnesni restaurace do stfedového vystupujiciho rizalitu, ktery bude zakoncen historizujicim
trojuhelnikovym Stitem dle dochované ikonografie a dle dochovanych zbytkd konstrukci v
podkrovi. Na tento vstup bude navazovat vstupni hala a dale prostor Satny navstévniku a
recepce a informacéniho centra. Ze vstupu je pfimy pfistup do foyer (puvodniho osmibokého
salu) a dale do spoleCenského viceuCelového salu, na terasu a do kavarny s rozSifenym
sortimentem nové navrzené jako pfistavba k objektu i k salu. Na foyer navazuiji toilety hostu
v€etné invalidniho WC. Sal bude opraven a jeho velikost bude neménéna. V zadni ¢asti salu
pod stavajicim balkonem budou ulozeny teleskopické skladaci praktikably vysuvného
teleskopického hledisté na el. pohon (viz samostatna ¢ast PD od spol. RSS Praha s.r.o. —
Divadelni a jevistni technika). Teleskopicka tribuna bude osazena k nové zadni sténé, ktera
uzavre prostor pod balkonem. PFi otevieni tribuna vyjede pfed niku a otevie deset stupniu
tribuny s namontovanymi sklopnymi kfesly, vzdy po 10-ti kfeslech. Nastup na tribunu je z
parteru salu. Pfed tribunou v parteru je mozno umistit spojena kfesla.

Maximalni kapacita salu v pfizemi bude 168 mist pro sezeni. Na balkonu bude mozno
umistit 30 - 35 kfesel a na novém balkonu pak 18 kiesel. Tim je dana celkova kapacita salu




ato 218 - 221 mist pro sedici divaky a pro stojici divaky v parteru salu pak cca 250 osob.
Variabilni uspofadani salu umozni pofadani divadel, promitani, koncerty, plesy, taneéni,
prednasky, taneéni kurzy a stolové uspofadani v celém rozsahu salu. Doprava kulis a
materialu do salu je zajisténa novou mobilni venkovni nakladni ploSinou.

Do zapadni stény salu budou osazeny nové dvojité zateplené dvefe pro transport kulis a
nabytku (utlum 35 dB).

Jevisté bude opraveno a stavebné upraveno dle konstrukéni ¢asti této dokumentace, bude
doplnéno novou technologii. Budou instalovany nové elektrické tahy, latkova opona,
popf.harlekyn, §aly a horizont. Dale bude osazena draha pro hlavni oponu, draha pro
horizont a kyvna ramena pro Saly. Sal bude doplnén akustickymi obklady stén a akustickym
podhledem dle projektu akustiky. Bude osazena nova technika ozvuéeni a osvétleni salu,
v&etné scénického osvétleni. Bude doplnéno nové technické vybavené pro rezii — novy
multikanalovy mixazni pult, videoprojekce, kino projekce. Jevisté bude osazeno aktivnimi
repro soustavami, dale budou dopinény mikrofonni bezdratové sady. Jevisté je pfistupné pro
ucinkujici ze Saten v sousednim objektu a ze salu dvojici schodist.

Na sal pfimo navazuje kavarna s ob¢€erstvenim a barem s kapacitou 70 osob. Pfistupna je
novym propojenim v mistech pavodnich oken na vychodni strané salu, ktera budou
nahrazena dvefmi. Restaurace vznikne jako celoproskleny transparentni prostor, vestavény
do &asti plochy dvora tak, aby byl pfimo propojen se salem a dale, aby navazoval na
pfizemni prostory pfipravny a zazemim baru. Pfistavba je pfizemni s plochou stfechou.
Nebudou dotéeny pohledy na Stukovou vyzdobu vychodni stény salu a nebude rusena hmota
zamecku i pfistavby. Stavajici dvlr bude uzivan jako letni terasa s tanecni plochou spojena s
restauraci oteviratelnymi sténami restaurace s kapacitou cca 40 osob. Stavajici vzrostlé
stromy byly po posouzeni vykaceny (Casti kmenUl a kofeny bude potfeba odstranit) a budou
nahrazeny novymi stromy. Na terasu navazuje spodni uroven, odkud je vstup do prostoru
nové rehabilitovaného historického kuzelniku (dnes strojovna VZT), kde bude provedena
pouze hruba stavba s opravenym plastém a dale pfiprava pro montaz podlahy a technologie
kuzelniku. Provoz kuzelniku bude doplnén o potfebné zazemi v nutném rozsahu v
samostatné etapé praci. Na terasu vede rovnéz samostatny novy vstup brankou v ohradni
zdi z péSi komunikace. VySkovy rozdil je vyrovnan schodistém.

Kavarna s barem pro 70 osob je obsluhovana pfes pfipravnu v 1.NP.

Zasobovani kavarny a pfistup personalu bude stavajicim hlavnim vstupem do objektu v
pfizemi. Popis provozu gastro kavarny je uveden samostatné v ¢asti popisu reseni
gastro provozu v SO 01. Objekt je pfistupny stavajicim schodistém od 1.NP - pfizemi po
3,NP - podkrovi.

Ze vstupni haly je pFistup do prostoru stavajiciho schodisté a tim do vSech podlazi. Na tyto
prostory navazuiji i stavajici toilety pro personal a pracovniky KD. Ze vstupni haly je i vstup
do pfipravny kavarny se zazemim a uklidem.

V 1.NP je navrzeno i invalidni WC s vybavenim dle vyhl. €.398/2006 Sb. Rozdily mezi
vstupem a venkovnim prostorem nebudou vétsi nez 20mm.

2.NP = 1.patro:

Ve 2.NP hlavniho objektu ¢p.58 jsou umistény samostatné dva salonky, jeden doplnén
samostatnou kuchyrikou a Ctyfi kancelafe provozu doplnéné opét Cajovou kuchyrikou. Je zde
také stavajici balkon s kapacitou 30 - 35 sedicich divaku, novy balkon po strané salu s
kapacitou 18 sedicich divaku a nové vybudovana rezie provozu viceucelového salu
oddélena od prostoru salu prosklenou akustickou sténou. Provozné je zazemi oddéleno od
provozu hostu. VSe je doplnéno hygienickym zazemim s Uklidem a skladem.

Po schodisti, které vede z chodby, se dostaneme do urovné 3.NP — podkrovi a pudy, kde
budou rekonstruovany pouze dvé stavajici kancelare a bude obnoven plvodni prostor do
dvora smérem vychodnim a ponechan jako plida, bude rovnéz rehabilitovan puvodni balkon
jako technicky prostor.

3.NP - Podkrovi a ptida

Zbyvajici prostory podkrovi (3.NP) budou rekonstruovany, staticky sanovany a vyuzity pro
umisténi technického zazemi KD a pro rozvody VZT a chlazeni a ponechany jako pudy.
Prostory nad jevistém budou opraveny. Bude vybudovano noveé propojovaci schodisté do




sousedniho objektu &p. 57 — nové Saten ucinkujicich.

Historické konstrukce krovu budou opraveny, provedeny kopie plvodnich konstrukci a
prezentovany a ponechany (za dohledu organu pam. pécée). Krov bude po sanaci a dopInéni
opatfen fungicidnimi natéry — v transparentnim provedeni.

Rovnéz bude provedena i kontrola stavu vodorovnych konstrukci stropt nad 1.patrem (2.NP)
a navrzeny pfipadné opravy a sanace.

Fasady:

Historické fasady budou opraveny. Hmota domu bude rehabilitovana, do stavu pfed
Upravami pro zaloznu. Bude ubourana novodoba pfistavba v urovni podkrovi a bude
rehabilitovan puvodni stit nad stfednim rizalitem. Bude obnoven balkon smérem do dvora.
Budou restaurovany Stukové prvky, sgrafita, opravena nebo provedena v kopii okna i dvefe.
Bude provedena nova palena krytina (prejzy na latovani). Terasa bude nové predlazdéna
kamennou Zulovou dlazbou, budou opraveny ohradni zdi v€etné branek. Pfed rekonstrukci
budou ubourany novodobé vestavby do dvora (dnesni Satna a pfistavky ke stavajici
kuchyni).

O stavajici zeleni bylo popsano vySe. Bude opravena a rehabilitovana konstrukce kuzelniku
dle dochované archivni dokumentace (dfevostavba).

Jako nova konstrukce bude feSena pfistavba odbytovych prostor restaurace. Bude se jednat
o lehkou ocelovou konstrukci plné prosklenou s oteviravymi okny a sténami. Sklo bude
chranéno venkovnimi Zaluziemi. Pfistavba bude pfizemni kryta plochou stfechou s mirnym
sklonem. Krytina bude tvofena pasy z hlinikovych profilu.

Barevnost bude ovéfena sondami pfi provadéném restauratorském prizkumu. Navrh podita
s monochromatickou fasadou v odstinu svétly Sedobily odstin.

Prostor pied objektem bude zbaven novodobych stavebnich Uprav, opérné zidky nebudou
ponechany. Bude nové pfedlazdén a doplnén dvéma vzrostlymi stromy — lipa srdcita.
Stavajici budova €p. 57 — dnes volna a nevyuzivana

(popis stavajiciho stavu je uveden vySe v Pruvodni a souhrnné technické zprave)

Objekt pfilehly k zapadni sténé salu na zapadni strané (Cp. 57) bude rovnéz opraven a bude
vyuzit jako zazemi pro ucinkujici. Se salem bude propojen v urovni 2. NP novym
propojovacim schodidtém z urovné 2. NP do urovné jevisté. V podkrovi bude umisténo
technické zazemi objektu - VZT. Tento objekt je dvoupatrovy s valbovou stfechou. Objekt
obsahuje stavajici dfevéné schodisté, které bude dopinéno o novy pruchod do prostoru
jevisté za salem. V8echny historické konstrukce budou ponechany (pfipadné sanovany a
opatreny fungicidnimi natéry) a rehabilitovany. Stejné tak se to tyka i vyplni otvora a
historickych prvkl a detailt (viz stavebné historicky pruzkum).

Vyuziti v podstaté kopiruje stavajici posledni vyuziti — Satny a klubové zafizeni (zména je v
feSeni hygienickych a socialnich zafizenich).

D.4) Popis vlivl stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana:

Béhem stavby bude Zivotni prostfedi v dané lokalité pfechodné zhorSeno. Vzhledem k faktu,
Ze se jedna o provoz zdravotnického zafizeni, budou prace probihat v dohodnutém ¢asovém
rezimu. Stavebni firma, ktera bude stavebni prace provadét, bude pouzivat stroje a zafizeni,
jejichz hluénost nepfekroci v dobé& od 7,00 do 21,00 hod. Ly 65 dB. O sobotach a nedélich
pak budou prace pokracovat od 8,00 do 16,00 hod. a to za souhlasu provozovatele a
neprekroCi mimo tyto hodiny 40 L4, dB. Stavba bude provedena v souladu s Nafizeni viady
€. 217/2016 Sb. O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci s novelizaci.
Stavenisté bude udrzovano v Cistoté a poradku, v€etné kontroly u vjezdu.

VytéZeny material pfi pfipravé Uzemi a pfi kopani zakladl bude popf. vihéen odvazen na
skladku. Humézni vrstva bude mezideponovana a bude opétné pouZita.

Stavba svym provozem neohrozi své okoli.

Stavba bude koordinovana se stavbami v jejim okoli. Dle stavajicich znalosti nema zadné
vazby na okolni zastavbu. Souvisejici investice nejsou zadné.

Budou dodrzeny podminky vyhl. Bezpe&nosti prace vyhl. €. 591/2006 Sb. Stavba bude
provadéna pouze proskolenymi pracovniky. Pracovnici budou uzivat pomucky bezp. prace
(pFilby, rukavice, obuv, odév apod.).



PTi jakékoli odchylce od projektové dokumentace bude pfizvan projektant pro uréeni dalSiho
postupu praci a bude sepsan zapis. K zasahlim do ochrannych pasem nedochazi. Bylo
provéfeno, Ze stavba nekoliduje s Zadnymi ochrannymi pasmy.

Vzhledem k velikosti a provozu stavba nepodléha posuzovani vlivi na zivotni prostfedi dané
zakonem €. 100/2001 Sb. Negativni vlivy na zivotni prostfedi v t€sném okoli stavby nastanou
vlivem provadéni stavebnich praci. Vhodnym harmonogramem praci a dostupnymi
opatfenimi budou sniZzeny na nejnizSi moznou mez.

PFi zasobovani stavenisté stavebnim materialem a manipulaci s technikou mimo stavenisté
je nutno respektovat konstrukci a stav mistnich komunikaci a pfizplUsobit rychlost a hmotnost
vozidel konkrétni situaci. Na stavbé bude dodrZovan poradek a Cistota. Odpady vzniklé
bé&hem realizace budou tfidény a odvazeny na fizené skladky. Béhem vystavby budou
vznikat odpady bézné u stavebni vyroby. Tfidéni odpadu bude probihat pfimo na stavenisti,
skladovani bude zajiSténo na skladkach a v kontejnerech.

Pro zneskodnéni pfipadnych nebezpecnych odpadl bude smlouvou zajisténa odborna firma
opravnéna pro tuto ¢innost. Jedna se pfedevsim o obalové materialy (folie, prazdné kartuse
od stavebni pény), kusy staviv (dlazby), zbytky polystyrenu, mineralni vaty, plastd apod.
Seznam odpadu je uveden v nasledujicim vyctu, katalogova &isla odpovidaji pfiloze ¢.1 § 1 -
Katalog odpadu z Vyhl. 381/2001 Sb.

Kéd odpadu Odpad Likvidace

08 04 10 Jina odpadni lepidla a tésnici materialy fizena skladka

10 11 03 Odpadni materialy na bazi skelnych vlaken fizena skladka

15 01 01 Papirové a lepenkové obaly fizena skladka

15 01 02 Plastové obaly Ffizena skladka

16 01 99 Odpady jinak blize neurCené fizena skladka (stfesSni Sablony eternit)

17 01 01 Beton fizena skladka

17 01 03 Tasky a keramické vyrobky fizena skladka

17 02 01 Drevo fizena skladka

17 02 02 Sklo fizena skladka (makrolon)

17 03 02 Asfaltové smesi neuvedené pod Cislem 17 03 01 fizena skladka

17 04 05 Zelezo a ocel kovoSsrot

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 05 05 fizena skladka

17 06 04 Izola¢ni materialy neuvedené pod &isly 17 06 01-03 fizena skladka

Pfesné misto likvidace odpadu bude stanoveno realiza¢ni firmou. Doklady o zneSkodnéni
budou pfiloZzeny ke kolaudaci.

Po provedeni stavebnich uprav nebude objekt svym provozem rusit a obtézovat své okoli.
Jedna se o ¢astecnou rekonstrukci a vestavbu do krovu domu. Bude pfipadné dolozeno
poZadovanymi méfenimi.

a) vliv na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pada - neni stavbou dotéeno

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a
zivocCichl apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajing, - neni dotéeno

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000, - neni dot€eno

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA — neni
dotéeno,

€) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich pfedpist. Netyka se

D.5) Bezpec€nost a ochrana zdravi pfi praci:

Dodavatel stavebnich praci je povinen dodrzovat vyhl. CPBU a CBU &. 591/06 Sb., jeji
jednotliva ustanoveni, jakoZ i platné CSN a souvisejici pFedpisy.

Pracovnici budou pozivat bezpe€nostni ochranné odévy a pomucky jako pfilby, rukavice,
obuv apod. Pracovnici firmy zajisti po dobu stavby bezpecnost obyvatel domu ( ochranna
plocha s vyzna¢enim napf. paskou atp.).Bude postaveno ochranné leSeni po dobu prace na
stfechach. Pro provoz a vyuziti objektu bude vypracovan plan bezpecného pouzivani.

Dale budou dodrzovat nasledujici zakony a nafizeni viady:

Zakon €.262/2006 Sb — Zakonik prace



Zakon ¢.309/2006 Sb. kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
Vv pracovné pravnich vztazich

Nafizeni vliady ¢.591/2006 o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich

Nafizeni vlady ¢€.362/2005 Sb. O blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

Nafizeni vliady €.101/2005 Sb. O podrobnégjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi
Zakon €.258/2000 Sb. O ochrané vefejného zdravi ve znéni pozdéjSich predpisl

Nafizeni vliady €.201/2010 Sb. O zpusobu evidence Urazd, hlaSeni a zasilani zaznamu o Urazu
Nafizeni vliady €.11/2002 Sb. vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a zavedeni signall
Nafizeni viady €. 495/2001 Sb. kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedku, mycich, Eisticich a dezinfek&nich prostredku

Nafizeni vliady ¢€.21/2003 Sb. o technickych pozadavcich na OOPP

Nafizeni vliady ¢€.378/2001 Sb. kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani
strojll, technickych zafizeni, pfistroju a naradi

Vyhlaska ¢.48/1982 Sb. kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a
technickych zafizeni

Vyhlaska ¢.268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na vystavbu

Nafizeni vlady €.361/2007 Sb., kterou se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

Zakon €.183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu

Vyhlaska €.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

D.6) Pozarné bezpecnostni reSeni 3
Je uvedeno samostatné v samostatné ¢asti PBR, jez je soucasti této dokumentace.

D. 7) Konstrukéni feseni:
SO 01 Objekt €p. 58 Roudnice nad Labem — multifunkéni prostor

a objekt ¢p. 57 Roudnice nad Labem — zazemi a Satny KD
Celkovy popis objekt(, jejich architektonické feSeni je uveden vyse.

Prohlaseni GP k PD:

Odkazy v zadavaci dokumentaci na jednotliva obchodni jména a zvlastni oznaceni vyrobkl a
obchodnich nazvl materialt popisuji a specifikuji podminky pozadovaného plnéni s tim, ze
zadavatel pfipousti i jina kvalitativné a technicky obdobna feSeni za podminky, Zze nesmi dojit
ke zhorSeni parametrt danych v projektovém feSeni. Pokud se uchaze¢ odchyli pouzitim
jinych vyrobk( nebo materiald od projektu, musi byt v cenové nabidce vyslovné uvedeno a
dolozeno, Ze jsou dodrzeny stanovené parametry v zadavaci dokumentaci (prohlaSenim o
shodé).

Podchyceni a bouraci prace:

Jedna se o vybourani svislych a vodorovnych konstrukci pfi jejich sou¢asném podchyceni,
vybourani novych otvoru pfi sou€asném podchyceni, podchyceni zakladovych konstrukci pfi
realizaci stavby a zesileni konstrukci dle projektu konstrukéni &asti této DPS. Zdivo bude
rovnéz rozebirano po jednotlivych zabérech. V dotfené oblasti budou odpojeny veskeré sité.
Bouraci prace jsou vyznaceny ve vykresech stavajiciho stavu a v konstrukcni casti
dokumentace.

Bourani: - bourani, konstrukci, otvor(, stropu, vestaveb a pfistaveb ve dvore (na terase),
prachody zdi, prirazy pro vedeni inZ. siti, pfic¢ek zdénych i z dfevotfiskovych na dfevéném
rastru, otvorl - atp. Je vyznaceno ve vykresech bouracich praci. Jedna se pfevazné o zdici
material a dfevo, krytinu pfistaveb ve dvofe €p. 58. Pfi bourani budou okolni konstrukce
podepreny. Otvory budou vyztuzeny ocelovymi profily viz konstrukéni ¢ast.

Veskery vybourany material bude vincen a vyvezen na skladku, dfevéné konstrukce se spali
na skladce s ohledem na mozny vyskyt dfevokaznych hub a plisni. Stavajici krovova
konstrukce bude mistné demontovana vzhledem k jejimu napadeni dfevokaznymi houbami a
hmyzem pfi sou€asném zajisténi ostatnich prvkd krovu a zvliasté pak stropd pod nim a
dodrzeni Vyhl. CBU a CPBU &. 591/2006 Sb. bude rovnéz proveden prazkum ovéfeni zhlavi
tramu nad 2. NP a jejich pfipadna sanace a opatfeni fungicidnimi natéry. Podrobné v
konstrukeni Casti této dokumentace.



Zemni prace: vykopoveé prace pfi podchyceni zakladovych konstrukci a praci v suterénu pfi
provadéni opravy kotelny, pfi novych skladbach podlah, apod. budou provedeny nové
vykopy pro vedeni podlahovych kanall pro vedeni VZT v prostoru kavarny i jevisté. Dale
budou provedeny vykopy pro drenaze okolo objektu. Pfi realizaci bude pozvan pracovnik
archeologického dohledu pro uréeni dalSiho postupu praci, popf. zahajeni archeologického
vyzkumu. Dale bude pfizvan zhotovitelem geotechnik pro uréeni dalSiho postupu. Zemni
prace pro vybudovani venkovnich zakladl pod nové konstrukce — a zafizeni jednotka
chlazeni, pod venkovni schodisté, atp. Vykopy budou pazeny dle pfislusného predpisu.
Predpokladana tfida tézitelnosti st. lll. — IV. Podrobné konstruk&ni ¢ast této dokumentace.
Zaklady: Vzhledem k faktu, ze nebudou provadény suterény v obj. &p. 58, budou zde prace
redukovany Podchyceni stavajicich zakladl bude omezeno ,provedeni kanall, postupné
podchyceni stavajicich zdi, apod. - cem. cihly na cementovou maltu, nebo ztracené bednéni
- podrobné viz konstrukéni ¢ast.

Zaklady betonové pod jednotky chlazeni v 1.NP /ve dvore/, pod venkovni schodisté, apod.
Bude proveden novy zaklad pod venkovni jednotku chlazeni u kavarny.

Svislé konstrukce: nosné i nenosné zdi, ztuzeni stfedovych zdi, sloupt, komind, pficky,
pouzit vostinové cihly, v podkrovi SDK, v socialnich zafizenich SDK do vihka , obvodové
zdivo vostinové cihly- napf. CP, Porotherm apod. Podrobné uvedeno v konstrukéni ¢asti této
dokumentace a ve vykresech stavebni ¢asti.

Vodorovné konstrukce:

Vodorovné konstrukce budou provedeny dle této dokumentace (sanace stavajicich stropd,
nové zastropeni a konstrukce stfechy, (napf. kuzelnik) — (I profily VSZ plechy),

konstrukce sanovanych stropl+ konstrukce stfechy. Vice viz konstrukéni ¢ast a ¢ast skladeb
jednotlivych konstrukci ve stavebni ¢asti. Skladby jsou odvozeny od posouzeni spol.
Akustika s.r.o. ke stavebnimu povoleni a spol. AVETON s.r.0..

Schodisté: Stavajici schodisté v obj. ¢p. 58 bude opraveno, mezi 1.NP az do 3.NP.

Oprava bude spodivat i v oprave terasa na stavajicim schodisti pd 1.NP po 2.NP
(pfebrouseni, vyspraveni a napusténi ochrannym natérem a oprava schodisté na pidu — a
nové ochranné natéry). Noveé bude provedeno schodisté na severni strané ke kuzelniku.

V obj. €p. 57 bude stavajici dfevéné schodisté ponechano a odborné opraveno (véetné
doplnéni). Je v celkové dobrém stavu. Budou provedeny nové finalni natéry v barvé hnédé
dle vzorniku RAL 8011. Bude provedeno i propojovaci schodisté mezi ¢p. 57 a prostorem u
jevisté v €p. 58 — nové — viz konstruk&ni Cast.

Podrobné bude uvedeno ve vykresech, v podrobnostech stavby a v detailech DPS.

Upravy povrch: Veskeré vnitfni omitky jsou navrzeny nové - $tukové, dvouvrstvé vapenné
omitky s vapennymi natéry. Pavodni omitky budou v maximalni mife ponechany, opraveny ¢i
restaurovany.

Puvodni historické sgrafita na vychodni fasadé budou opravena restauratorem a ponechana.
Krb bude ponechan - repasovan. Historicka prvky budou pfed rekonstrukci odborné sejmuty
restauratorem a budou znovu osazeny v interiéru ( na zakladé restauratorského prizkumu).
V narozich nebudou pouzity podomitkové liSty v interiérech.

Ostatni povrchy - dle tabulek mistnosti a skladeb podlah. Upfesni se pfi feSeni interiéra.
Sparofezy a pohledy na zdi v soc. zafizenich jsou jako pfiloha dokumentace. V narozich
obkladl budou pouzity nerezové rohové listy.

Vnitfni omitky v sale budou ze 100% nové — Stukové vapenné dvouvrstvé.

Dlazby terasy — kamen - Zula, podlahy budou vybrany dle pfedloZzenych vzorkud

k odsouhlaseni. Detailni popis navrzenych povrchu je uveden v tabulkach na vykresech.
Malby jsou v barvé bilé a budou vapenné. Pfipadné barevné vymalby budou upfesnény v
ramci interiéru nebo pfi vykonu AD projektanta na stavbé.

Fasady budou opraveny restauratory s licenci, budou opraveny a dopinény veskeré plvodni
dochované Stukové prvky. Opravy budou provadény vapennou omitkovou smési. Natér
fasady bude vapennou barvou — s pfevahou vapenné slozky Predpoklad barevnosti svétly
Sedobézovy odstin). Bude proveden restauratorem prizkum barevnosti plvodni fasady.
Zamecnické (mfize kolem stromu) a kamenické prvky budou repasovany a poté opatfeny
natéry mineralnimi a dle pfedloZzenych vzorkd ( pfedpoklad natér grafitovy). Nové prvky jako



zabradli, madla, vrata - viz tabulky. Bude vybran konecny barevny odstin po konzultaci s
organy pam. péce a po provedeni sond pro ovéfeni plv. barevnosti.

Natéry oken - shodna barevnost se stavajicimi okny - popf. bude proveden prizkum na
ur€eni ptvodni barevnosti. Okna a dvefe - viz DPS tabulky. Parapety vnitini dfevéné,
venkovni pozinkovany plech nebo titanzinek. Mfizky do dvefi na WC — Al elox, nebo bilé.
Protisprejerska opatreni: nebudou provedena — viz rozhodnuti NPU

Stropy a podhledy: Podhledy budou Stukové s profilaci (oprava plvodnich Stuku
restauratorem), rovné vapenné s malbou a SDK, GKFi a GKF nebo hladké. V mistnostech
podkrovi a v socialnim zafizeni budou provedeny nové podhledy SDK - BKFi 15mm, ve WC
do vlhka. V sale, salonku a v kavarné bude proveden novy podhled dle projektu spol.
AVETON s.r.o.

Akustické obklady: Budou realizovany nové akustické obklady dle poZzadavku akustika.
Jedna se o obklady zadni stény balkonu a stény za balkonem (napf. mineralni panely
Ecophon Akusto™ WAII tl. 40mm) boénich zdi &i obdobné materialy. Viz samostatna ¢ast
DPS — Akustika. Akustické obklady budou provedeny rovnéz na stropé kavarny (¢erny mat) a
dale v salonku ve 2.NP v pfirodni barvé opét akusticky obklad vybrané ¢asti stropu.
Kominové praduchy: predpoklada se vyuziti pro vétrani a ventilaci domu a ponechani.
kotelna ma novy trojsloZzkovy komin, odtahy VZT budou feSeny nové s vydechy az nad
stfechu (viz ¢ast VZT). Rovnéz budou kominy vyuzity pro odvétrani podlah v pfizemi.
Kominové praduchy budou vycistény, nebudou viozkovany a budou vyuzity pro odvétrani
podlah, uloZeni kanaliza¢nich odtahd, vedeni VZT, apod.

Nad rovinou stfechy i v urovni podkrovi budou opraveny hlavy komind, dale pak atiky a
Stukové profilace, profilace fims (hlavné plvodni bo¢ni Fimsa) bude pfed opravou sejmuta
pro dalsi pouziti. Kominy budou s ponechanim puvodnich kominovych hlav, nebo jejich
kopii. Vedeni VZT nad stfechu domu bude feSeno a zapletnovano jako kominova télesa napr
s pouzitim bo¢nich mfizek).

Podlahy: Skladby podlah jsou uvedeny v tabulkach a v jednotlivych skladbach.

PFi pfechodu podlah budou pouzity pfechodové listy AL elox, nebo dubové prahy”- morené s
lazurou a lakem (schieflack). V sale budou dobové vlysy ve stavajici velikosti.

Okna, dvere:

Je podrobné uvedeno ve vykresech. Barevné feSeni dvefi — viz interiér,nebo dle stavajiciho
barevného &lenéni - bude proveden pruzkum pro ur€eni pavodni barevnosti. Fyzicky stav
oken bude posouzen odbornou firmou a konzultovan s pam. péci pro stanoveni rozsahu
oprav nebo provedeni kopii. Barevnost oken, vnitini kfidla — bild RAL 9001, venkovni ramy
oken — tmavé hnéda RAL — 8016.

Dvere budou provedeny v kopiich dle pavodnich dochovanych, nebo nové.

Dvefe nové budou opatfeny samozavira€i a v prostorach shromazdovani a v unikovych
cestach pak bude osazeno panikové kovani (viz tabulka a zprava PBR).

Kovani - vybér dle vzorkl na stavbé — pfedpoklad Alt wien nebo podobné. Na vstupni dvere
bude pouzito bezpenostni kovani.

Pred dokoncenim stavby bude doplnén systém jednotného kli¢e dle pozadavkul objednatele.
Pfedpoklada se osazeni zamku v provedeni FAB. Na vstupni dvefe bude pouzito
bezpe&nostni kovani. Na WC invalid(i budou osazena madla dle pozadavk(i CSN a doplnéna
viz Vyhlaska &. 398/2006 Sb..

Sklenéné stény restaurace: V interiérech jsou navrzeny prosklené stény oddélujici
restauraci od terasy - jsou systémové stény v ramech — pfedpoklad ocelohlinikova (hlinikova)
konstrukce rama. Barevnost napf. RAL 8019 — viz tabulky.

Sklenéné zabradli balkonu: Je navrzeno nové zabradli z bezp. lepeného skla s folii tl.
2x8mm. Poz. odolnost — viz zprava PBR — neni pozadovano. Bude osazeno s vnitfnim
zaklonem 12° u hlavnihoi balkonu. U nového bocniho balkonu bude kolmé k podlaze.

Bude opatfeno madlem.

Nové zabradli bude z bezpecnostniho skla 2x8mm s madlem- viz vykresy — detail..

Strecha: na celé stfeSe bude provedena nova krytina s ponechanim puvodniho druhu prejzy
— na ¢p. 58 do ulice i do dvora na nové latovani a dvojita bobrovka na nové latovani na obj.



¢p 57. Pultova stfecha salu bude mit novou plechovou krytinu — titanzinek, nebo pozinkovany

plech. Barevnost — viz tabulky klempifskych vyrobkd.

Veskeré osazované dievéné prvky (i ponechané stavajici budou opatfeny fungicidnimi

natéry napf. Lignofix, Lignostop, apod. s pfidavkem boéru bezbarvy natér) .

Sanace a preventivni oSetreni kleneb a zdiva v ¢asti prizemi:

Klenby budou staticky sanovany dle konstrukéni ¢asti této dokumentace.

- otlu¢eni omitek 100mm nad mapy (v suterénu po celé ploSe az ke klenbam stropu)

- vyCisténi spar zdiva

- mechanické ocisténi horniho lice kleneb

- uziti desinfek&niho a likvida¢niho pfipravku SAVO proti plisnim

- aplikace preventivniho pfipravku napf. - LIGNOFIXU E - PROFI

- v suterénu provést po méfeni sanility a vihkosti odbornou vybranou firmou omitky az po

klenby /strop/ po vycisténi spar a dopInéni stav. zdiva. Venkovni vapenné omitky provest na

ocCidténé a doplnéné zdivo po zméfeni vihkosti a sanility az pod parapet, popf. po odhaleni
na miste.

Provétravané podlahy v ¢asti 1.PP (kotelna) a v ¢asti 1.NP:

Podlahy budou provétrany systémem drenaznich potrubi (had o praiméru 70-100 mm v

podlaze) po obvodu s nasavanim z ulice a s vydechy zausténymi do stavajicich kominovych

praduchu nebo do dvora v urovni 2.NP. Jednotlivé okruhy budou provadény dle stavajicich
mistnosti, nebo dle vykresu po jednotlivych Usecich.

Tésnéni prostupu a potrubi:

- kanaliza&ni potrubi tfidy reakce na ohefi B aZ F, svétlého prafezu pres 8.000mm?

se opatfi pfi prlichodu pozarné délici konstrukci zpénujici manzetou. To se tyka predevsim
svislych predéld, kde se doporucuje navic utésnit otvory s instalaénimi prostupy stén nad
50mm. Zpénujici manzety se pozaduiji i pro prichod potrubi s trvalou napini vody pozarné
dé&lici konstrukci, tfidy reakce B az F, svétlého priifezu pfes 15.000mm? opét s doporuéenim
tésnéni otvord s primérem nad 50mm.

Prichody pozarné délicimi konstrukcemi se zpériujicimi manzetami se dale pozaduji pro

vice potrubi umisténych vedle sebe, bez ohledu na jejich prifez pokud mezi nimi je mensi

vzdalenost nez deset primérl potrubi, nebo pro svazky elektrickych vodicu, pokud
prostupuji jednim otvorem, maji izolace Sifici pozar a jejich celkova hmotnost je vétsi nez
1,0kg.m™. Potrubi mensich prafezl nez vyse citované se pfi prichodu pozarné délicimi
konstrukcemi dokonale utésni az k vnéjSimu lici potrubi, v€etné zaplnéni montaznich otvor(.

Zabudované zpénujici ochrany mohou byt pouzity pouze s priikazné ovéfenou a zaru¢enou

Zivotnosti. V opacném pfipadé Ize tyto ochrany pouZzit na ¢astech konstrukci, které jsou i po

zabudovani pfistupné, nejvyse do 30 min. poZz. odolnosti a pokud doba Zivotnosti do prvni

obnovy je nejméné 10 let. T&snéni spar se provede ve smyslu 6.3 CSN 73 0810. Navrzené a

doporucené specializované firmy napf. PROMAT, HASIL apod.

Zdvihaci venkovni plosina na pfepravu kulis:

dle vybraného typu mobilni s ochrannym zabradlim s vysuvnou ¢asti
nosnost 1.20 t

zdvih do 5,30 m

pohon jako soucast ploSiny (pfedpoklad elektricky bateriovy) , moznost
automatického nastaveni zdvihu a jeho aretace

Izolace: - jsou specifikovany ve skladbach podlah a stfech

Vybaveni kavarny: - ¢ast technologie gastro v PD vCetné specifikace (i barové
technologie) je uvedena samostatné

Barova technologie bude zasazena dle interiérového navrhu barového pultu i zapulti.

Zakladni vybaveni bar( je uvedeno v dokumentaci gastro technologie.

Klempirské vyrobky: bude provedena oprava zdénych parapetu, dale vyména parapetnich
plechu, pozink. plech, nebo titanzinek, stejné jako stavajici
oplechovani, barevnost — viz tabulky
dale oplechovani fims, atik, nové okapy a svody, nova krytina
salu — moznost pouziti pozink. plechu, oplechovani (lemovani)
komind, vyvodu kanalizace nad stfechu, lemovani vydecht VZT nad



stfechou, apod. — podrobné viz tabulky

Zamecnické vyrobky: nove zabradli na novych schodistich, dale poklopy Sachet (v
pachotésném provedeni), litinové kruhové ochranné mfize u stromd o vel. 1500/500 mm,
ochranné zabradli u schodisté na terase, guly, apod. Zabudované ocelové profily pro
vytvoreni prostupu a prichodl budou pred osazenim opatfeny ochrannym zakladnim
natérem. litinové mfiZze budou mit grafitovy natér.
Ke kominim bude umoznén pfistup a budou osazeny kominoveé lavky a stupadla —
systémové. Nosna konstrukce sedaku v predprostoru. Liniové vpusti. Dale viz tabulky.
Kamenické vyrobky: oprava schodisté z 1.NP do 2.NP teracco, kamenné obklady stupriti a
podstupnic. Oprava stavajiciho krbu a jeho restaurovani, apod. Kamenné obklady stupna
venkovniho schodisté.
Oprava schodisté z tesacca- doplnéni, vycCisténi, pfebrouseni a impregnace stupnd a
podesty.Venkovni kamenné dlazby v pfedprostoru a na terase (Zula) — viz tabulky
Truhlaiské vyrobky: repase, vyména a oprava jevisté (respektive nové ¢asti), parapetu
balkonu — madlo dfevéné s oblymi hranami, mofené na svétly dub a ochranny lak. Oprava
historickych dvefi. Okna a dvefe — material mékké dfevo pod natér. Opravy prvku jevisté a
nové prvky — viz vykres, oprava schodut v €p. 57 vCetné historického zabradli. Natér — viz
sondaz pavodni barevnosti.
Truhlafské vyrobky budou opatfeny ochrannymi natéry nebo voskovany (pro venkovni ucely
bude pouzito materialt s UV filtrem. Vice — viz tabulky.
Stukatérskeé prace:
Prvky na bohaté zdobené fasadé (fimsy, Sambrany, bosaz, bosované pilastry, atp). Bude
provedeno odbornou restauratorskou firmou s licenci. Vnitfni opravy a repase Stukovych
stropt v 1.NP a ve 2.NP. Provedeni sondaznich praci v ostatnich prostorach domu.
Restauratorské prace:
Umélecko - femesliné prvky, které budou repasovany, nebo opraveny:
Budou urceny prvky, vykazujici vy85i umélecko - femesiné hodnoty, které jsou nedilnou
soucasti objektu a jako takové je bude nutno pfi rekonstrukci respektovat a odborné opravit.
Jedna se zejména o tyto prvky:
- Stukové prvky fasad véetné kovanych ozdobnych prvku
- dochovany krb
Dale jsou uvedeny prvky, které spadaji do této kategorie a budou uvedeny v tabulkach
jednotlivych femesel v PD:
- zamecnické - zabradli a schodistové madlo schodisté
- vstupnich dvefe do mistnosti — vit tabulka
- pavodni dochované dvere véetné kovani oken a dvefi /provedeni prizkumu pvodni

barevnosti/.
Pfesna specifikace je uvedena ve Stavebné historickém posouzeni PhDr. K. Podrouzek a
kol. z roku 2016.
Izolace: Jsou uvedeny ve skladbach podlah a stfeSnich plasti
Protiradonova a jina opatfeni:
Jedna se o historicky objekt zapsany do seznamu pam, objektl. Protiradonova opatfeni
budou spocivat v provedeni svafovanych povlakovych izolaci v konstrukcich podlah v
suterénu a pfizemi v nepodsklepené €asti v objektech a dle uvedenych skladeb — izolace s
vlozkou z Al.. Mira vysokého rizika neni dokladovana, jedna se o stfedni az nizkeé riziko.
Pozarni opatieni: Je podrobné& popsano v Pozarné bezpecnostnim feSeni, které je uvedeno
samostatné. Mezi podlazimi budou provedeny pozarni ucpavky véetné manzet. Soudasti
opatfeni je i feSeni EPS, hasici pFistroje, hydranty, systém dalkového pfenosu, evakuacéni
rozhlas, apod.
Pozarni zaluzie - specifikovany ve zpravé PBR — 2 ks poz. textilnich uzavérd napt. Fibreroll .
Ew 30 DP3 — u Satny
Svitidla a osvétlovaci télesa: vybér osvétlovacich téles je soucasti DPS a projektu interiért
Pohyblivé hledisté: teleskopické - bude uvedeno samostatné jako samostatna ¢ast této
dokumentace v€etné volnych fad kfesel na rovinné Casti hledisté.



Soucasti bude i feSeni obou balkénl. Pavodni balkon bude opraven, parapet nahrazen
sklenénym, zadni sténa bude vybavena akustickym obkladem. Parapet bude proveden z
lepeného bezp. 2 x 8 mm skla s vnitfnim vyklonem 12°. Bude provedena zvednuta
stupfiovita podlaha a osazena kresla.
Madlo bude opraveno, nebo provedeno noveé.
Novy balkon bude proveden dle konstrukéni €asti, bocni skla budou bez. poZ odolnosti,
bezpecnostni — lepené 2 x 8 mm. Skla budou osazena kolmo k podlaze balkonu, madlo bude
dfevéné z tvrdého dfeva dub, mofeno a opatfeno ochrannym natérem. Hrany madla budou
zaoblené.
Oprava jevisté véetné portalu: Stavajici portal bude nové demontovan a jevisté se vice
otevie — vice viz PD interiéru salu. Omitky v sale budou provedeny ze 100% nové - Stukové
vapenné dvouvrstvé a do vySky balkonu bude dfevény akusticky obklad.
Jevisté — nosna konstrukce bude prohlédnuta pfipadné provedena nova, nové bude
provedena finalni plocha — prkna s natérem v barvé ¢erno - hnédé matné. Budou provedena
nova vstupni dvifka do prostor pod jevistém vcetné zamkul a zastréi (dfevéna).
Akustické Feseni: je souCasti samostatného feSeni spol. AVETON s.r.0.
Interiéry: bude zpracovana samostatna projektova dokumentace interiérovych prvku
vybranych prostor a dopady budou poté soucasti DPS
Reklama a firemni znaéeni: Bude feSeno samostatné na podkladé samostatného fizeni.
Pfed objektem budou umistény osvétlené vitriny — reklamni sloupy — ks 2
Venkovni osvétleni fasad: Je navrzeno v DPS v ¢asti elektro a kniha svitidel
Pripojky inz. siti: - je samostatna soucast této DPS
Oprava ohradni zdi:- jedna se o ohradni zed smérem vychodnim k Hlasce. Zed
smérem k Hlasce bude celkové opravena, omitky z vnitfni
strany budou provedeny jako oprava a nové pfi pouziti vapenné
nastavované malty. Koruna bude kryta cihlami na lezato. Z
venkovni strany bude opravena hruba strukturalni omitka.
Vstupni dvifka budou pfemisténa dle dokumentace a osadi se
nova dvirka, opatfi se novymi natéry ve stejné barevnosti.
Opérna zed pod kuzelnikem je z rezného cihelného zdiva.
Trubkové zabradli na zidkach bude opraveno a opatfeno
novymi natéry.
Pfesny rozsah oprav zdiva neni mozno pro nepfistupnost zjistit.
Bude proveden priizkum z leSeni, vyména rozpadlych cihel,
hloubkové sparovani a impregnace. Pfedpoklada se oprava
povrchu ze 100%.
Opérné a ohradni zdi v prostoru byvalého Bilinského dvora se
nebudou z dlvodu finanéni naro¢nosti téchto oprav (zvlasté
staticka Cast) realizovat v této stavbé.
Neni proto soucasti této dokumentace
Stavajici zed' u sjezdu do Bilinského dvora bude opatifena
novou omitkou a koruna bude kryta prejzy do vapenné malty.
Omitka bude opatfena novym vapennym natérem.
Stavebné konstrukéni feSeni je uvedeno v samostatné Casti této dokumentace.

V Praze, listopad 2017 Ing.arch.l.Bfezina



