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Akce : Domov pro seniory v Perninku.  Stavební úpravy – Vestavba lůžkového evakuačního výtahu.
 
Na základě objednávky a po projednání navrženého řešení s objednatelem a uživatelem byla připravena projektová dokumentace výše uvedené stavby. Dokumentace je určena pro stavební povolení, projednání stavby, výběr dodavatele v režimu veřejné zakázky a pro provádění stavby. 
Dodavatelem ověřené a upravené paré bude po dokončení sloužit jako dokumentace skutečného provedení.
Zájemcům o veřejnou zakázku bude umožněna před podáním nabídky prohlídka místa osazení poptávaného výtahu.

Podkladem pro přípravu dokumentace byly :

· Výkresy půdorysů současného stavu 
· Prohlídka a doměření skutečného stavu
· Informace technických pracovníků uživatele
· Dochovaná dokumentace objektu
· Podklady výrobců výtahů
· Konzultace s dodavateli výrobků a materiálů
· Požadavky požární bezpečnosti


Pro realizaci byl vybrán typ výtahu bez strojovny, lanový, s pohonem osazeným v šachtě dole, se servisním panelem v rámu dveří spodní nástupní stanice. Kabinové i šachetní dveře jsou automatické. Zatížení se přenáší do podlahy šachty, menší síly i do stěn šachty.
Vybavení výtahu bude v kategorii požární evakuační výtah. Výtah odpovídá vyhlášce 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Kabina bude na standardní úrovni.
Jsou nutná technická opatření pro možnost uplatnění menších přejezdů než u standardních výtahů.
Je kladen důraz na dlouhodobou životnost, odolnost proti poškození a snadnou údržbu povrchů kabiny a portálu.

Případná odlišná řešení musí být v nabídce vysvětlena a obhájena.
Současný stav

Nově vestavěný výtah se nachází v objektu Domova pro seniory, v části pavilónu A. Bude osazen v nově vybudovaném prostoru samostatné zděné šachty.
Výtah spojuje 7 výškových úrovní, výstup do spojovací chodby směrem do podkroví pavilonu B bude zřízen v další etapě.
Nebyly zjištěny žádné závažné okolnosti nebo poruchy bránící požadované vestavbě. Je nutno postupovat uvážlivě a opatrně, v případě pochybnosti vyzvěte projektanta k autorskému dozoru. 
Navržené úpravy
1. Přípravné práce

Po dohodě s objednatelem bude stanoven harmonogram vestavby výtahu tak, aby stavební práce byly v souladu s možnostmi provozu budovy. 
Oddělí se prachotěsně SDK příčkou prostor stavby šachty.
Zhotovitel pečlivě přeměří po stavbě šachty všechny rozměry potřebné k zadání výroby výtahových součástí v souladu s typologickým řešením své technologie.
Zhotovitel předloží k odsouhlasení objednateli a projektantovi před výrobou podrobnou výrobní dokumentaci technologie výtahu. 
Zhotovitel zajistí statické posouzení své kotevní techniky a všech míst přenášejících zatížení do stavebních konstrukcí. Statické výpočty budou předloženy před montáží a uloženy jako součást skutečného provedení.
Objednatel si vyhrazuje možnost výběru barevnosti, povrchových úprav a typu doplňků z předloženého sortimentu dodavatele výtahů ( vyvzorkování ).
Předpokládá se doplnění orientačních prvků ( popis, barevné doplňky ) pro klienty v souladu s celkovou koncepcí uživatele. Toto není součástí dodávky.
2. Demontáže, bourání, podchycování, výkopy 

Demontují se vyznačené dveře včetně zárubní, okenní výplně, zařizovací předměty, vybavení prostorů, nášlapné vrstvy podlah a další nepotřebné součásti stavby.
Provedou se sondy k ověření nosného systému stropu. Projektant vyhodnotí sondy a určí další postup, podle kterého se vybourají vyznačené příčky.
Po podchycení stropů, zapuštění a stabilizaci překladů nad novými otvory se proříznou nosné stěny ve tvaru nových dveřních otvorů a vybourá se přebytečné zdivo.
Prostupy stropem se budou vyřezávat postupně podle dokončené části šachty pod příslušným stropem, která bude přenášet zatížení zbylou částí stropu.
Odhalí se podhledy v rozsahu šachty, projektant provede vyhodnocení konstrukce a upřesní postup. Předpokládá se železobetonový trámový strop. Podchytí se stropní konstrukce. Prostup pro výtah se po částech prořízne a odstraní. Zbylý strop bude přenesen na stěny šachty. 
V podzemním podlaží se odstraní podlaha v rozsahu šachty a provede se výkop pro nové základy a podzemní stěny. Předpokládá se únosná základová spára bez podzemní vody. Základ stávající stěny nesmí být podkopán, pokud však bude mělký, postupně se prohloubí podbetonováním po vystřídaných částech ( v rámci autorského dozoru upřesní projektant po provedení výkopů ).
Podle šířky stávající stěny a základů se v podzemním podlaží vybourá nika pro osazení kesonu.
3. Základy

Vybetonují se základové pasy z betonu C20/25, vodostavebného. Podle kvality základové spáry může projektant doplnit výztuž. Společně se vybetonuje podlahová desky šachty z betonu C20/25, vodostavebného. Výztuž bude ze dvou sítí Q 503 při obou površích, krytí 30 mm. Výztuž bude zatažena do stávajícího základu ( autorský dozor ).
Dodavatel výtahu osadí ocelový keson, jenž bude tvořit vnitřní bednění. Do venkovního bednění se vybetonují základové stěny z betonu C20/25, vodostavebného. Výztuž bude ze dvou sítí Q 503 při obou površích, krytí 30 mm.
Pro dopravu betonu bude užita pumpa.
4. Svislé stěny 

Stěny se vyzdí z betonových bednicích tvárnic tl. 200 mm o pevnosti 20 MPa zalitých prostým betonem C 20/25 ) a s výztuží 2 ø V12 svisle na jednu tvárnici a 1 ø V12 do výřezu ložné spáry. Příklad http://obchod.best-as.cz/best-ztracene-bedneni-20/c-3846/ .
5. Vodorovné konstrukce

Ve 3. NP se šachta uzavře železobetonovou deskou z betonu C20/25. Výztuž bude ze dvou sítí Q 503 při obou površích, krytí 20 mm. Deska nebude zatížena technologickým zatížením od výtahové technologie. 
Zřídí se v ní větrací otvor 250/250 mm s nástavcem nad střechu.
Tato deska zasáhne pravděpodobně do krovu a střešního pláště. Pokud ano, přeruší se krokve ( předpoklad 3 ks ) tak, aby horní zbylá část byla opřena o stropní desku šachty a spodní část se zakotví do nové svislé stěny šachty. 
Střešní plášť se přeruší, doplní se bednění s menším sklonem a plocha se oplechuje. Opraví se střešní šablony v rozsahu dotčeném úpravou. 
6. Montáž nové technologie

Bude zřízeno montážní lešení v celé výšce šachty.
Osadí se nové nosné prvky technologie – nosníky, podpěry vodítek apod. Vzhledem k typové specifice jednotlivých výrobců je nutno předložit výrobní dokumentaci a všechny stavební práce spojené s osazením technologie zahrnout do nabídky. Součástí dodávky je i ocelový keson s potřebnými nátěry.
Do upraveného ( nového ) stavebního otvoru a ostění se osadí nové šachetní dveře ( rám portálu ) podle specifikace v technologické části.
Provede se osazení bezpečnostních prvků požadovaných pro montáž podle technologického předpisu výrobce výtahu a zábrany ( nejlépe plošné prachotěsné zakrytí sádrokartonovou jednostrannou příčkou ) otvorů šachetních dveří. 
Bude provedena montáž všech technologických součástí výtahu. Kotvení bude provedeno chemickými kotvami do zdiva. Statické posouzení zajistí dodavatel.
Je nutno, aby pracovníci montáže respektovali provozní potřeby uživatele a typ prostředí, kde bude montáž prováděna. Uživatel žádá, aby byly omezeny na nejnižší možnou míru rušivé vlivy montáže ( prach, hluk, odpady ).
Specifikace výtahu je uvedena v příloze. Odchylně řešené nabídky je nutno v nabídce jednoznačně popsat a uvést důvody odchylek. 
Součástí dodávky bude i osvětlení nástupišť a osvětlení šachty. Obojí musí být v souladu s požadavky příslušných norem.
Větrání šachty bude zajištěno prostupem stropem do vnějšího prostředí. Potřebná plocha je 250/250 mm.
7. Doprovodné práce spojené s výtahem

Bude obnoveno ostění dodatečně zřízeného portálu a osadí se ochranné nerezové úhelníky na všechny rohy ostění vstupů do výtahu.
Doplní se a vyspraví přiléhající podlaha porušená osazováním nových portálů – nejlépe řadou barevně výrazně odlišných dlaždic nebo PVC s atestem nehořlavosti. 
Odstraní se všechna poškození povrchů způsobená stavbou i dopravou částí výtahů po celé trase.
Vyčistí se všechny dotčené prostory i prostory zařízení staveniště.
Kabina bude předávána s vyčištěnými a naleštěnými povrchy.
8. Doprovodné stavební úpravy

Provedou se vnitřní štukové omítky na nových konstrukcích a opravy omítek stávajících. Dotčené prostory se vymalují a provedou se omyvatelné nátěry navazující na okolní plochy. Barevnost určí provozovatel.
Opraví se a doplní nášlapné vrstvy dotčených podlah. PVC v chodbách bude s atestem nehořlavosti ( viz PBŘ ).
8.1 1. podzemní podlaží

Ve vyznačeném rozsahu se vymění dveře a zárubně, po kontrole délky překladu se u vstupních dveří případně zapustí nové překlady, dveřní otvor se rozšíří a do něj se osadí rozšířené venkovní plastové dveře.
Příčkou s dveřmi se oddělí schodiště do 1. NP ( nutno vyměřit tak, aby bylo možno otevírat dveře ) a prostor nefunkčního nákladního výtahu.
Ostatní práce budou provedeny spolu s úpravou prádelny.
8.2 1. nadzemní podlaží

Osadí se nová požárně odolná prosklená stěna do chodby pavilónu A, bude provedena stejně jako stávající stěna v chodbě pavilónu B.
Po demontáži prosklených stěn vstupního zádveří se osadí nové stěny s dvojkřídlými dveřmi a s panikovým kováním.
Je nutno repasovat dříve osazené prosklené výplně na předepsanou ( vyšší ) požární odolnost. Projektant prokonzultuje možnosti navržené vybraným výrobcem. Doporučuji kontaktovat původní výrobní firmu.
8.3. 2. nadzemní podlaží

Osadí se nové požárně odolné prosklené stěny do chodby pavilónů A a B a sestava prosklených stěn pro oddělení společenské a návštěvní místnosti v prostoru patrové haly. Vyzdí se krátká polopříčka pro oddělení kuchyňské linky, za ní bude potřebný keramický obklad. 
Vybourají se vyznačené dveře do pokojů a osadí se do nových zárubní nová dveřní křídla s potřebnou požární odolností – viz Výpisy. Otvor má šířku 900 místo původních 800 mm.
8.4  3. nadzemní podlaží

Žlutě označené práce budou provedeny v další etapě.
Předání dokončeného díla

Výtah bude předepsaným způsobem přezkoušen, revidován a zhotovitel předá potřebnou dokumentaci. 
Kontrolní prohlídky se provedou po dokončení hrubých stavebních prací a před vydáním kolaudačního souhlasu.
Zhotovitel v předstihu zajistí potřebné doklady a v potřebném počtu je předá technickému dozoru.

7. Provádění stavby

Objednatel určí dodavateli místa napojení vody a elektrické energie. Spotřeba bude řešena paušální částkou. 
Pokud je budově WC vyčlenitelné pro stavbu, bude určeno. 
Objednatel určí místa pro uskladnění součástí technologie v budově.
Vstup do chodby a na schodiště je možný jen hlavním vstupem. Doprava materiálu a suti bude prováděna rovněž pouze tímto východem. 
Ve smlouvě bude dojednána koordinace stavební činnosti s provozem budovy, zvláště práce na chodbách.
Umístění kontejnerů na suť a doprava nákladními automobily jsou v místě stavby určeny ve dvoře areálu.
Stavba bude probíhat za plného provozu budovy. Je nutno zajistit průběžný úklid dotčených prostorů.
Stavba bude pojištěna.
U staveb tohoto typu se vyžaduje koordinátor BOZ, pokud jsou splněny podmínky zákona 309/2006. Plán bezpečnosti práce se zajišťuje v souladu s NV 591/2006 a plán bezpečnosti zajistí dodavatel.
Stavba bude probíhat pod technickým a autorským dozorem, budou uskutečňovány pravidelné kontrolní dny.
Všechna poškození způsobená stavbou musí zhotovitel opravit.


V Karlových Varech, 23.2.2016


									Ing. Roman GAJDOŠ












technická  specifikace

Výtah 

Výtah lůžkový, průchozí, nosnost 1 600 kg ( 21 osob ), požární evakuační, s napojením na záložní zdroj – dieselagregát v areálu 

Technické parametry výtahu 
- typ výtahu	: lůžkový lanový ( ne tažné pásy ), bez strojovny, garantovaná životnost lanoví 20 let 
- nosnost			: 1 600 kg, 21 osob  
- dopravní rychlost		: 1,00 m/s, regulace rychlosti frekvenčním měničem
- strojovna	: se strojovnou umístěnou ve výtahové šachtě dole 
- rozměr šachty		: šířka 2 450 mm, hloubka 2 940 mm
- prohlubeň			: 1 000 mm 
- horní přejezd-hlava šachty	: 3 400 mm
- počet sepnutí za hod.	: 240	
- zdvih				: 10 540 mm
- počet stanic			: 7
- počet nástupišť		: 6 ( 7. v další etapě )
- požární charakteristika	: evakuační, použití při požáru

Kabina			: průchozí 
- povrchová úprava		: Standardní, omyvatelná, dezinfikovatelná
- světlý rozměr kabiny	: šířka 1 400 mm, hloubka 2 400 mm, výška 2200 mm
- vybavení kabiny		: nerezový ovládací panel v kombinaci se sklem
: vybavení kabiny pro imobilní dle Vyhl. 398/2009 – sedátko zapuštěné nerez
				: zvukový signál dojezdu do stanice - gong
: nerezové madlo, nerezové okopové lišty, nerezová ochranná lišta cca 150 mm od podlahy
				: zrcadlo na ploše zadní stěny
: hovorové zařízení dle NV č. 27/2003, GSM brána – propojení kabina výtahu call centrum dodavatele pro zajištění vyproštění do jedné hodiny od nahlášení 
				: nouzové osvětlení v ovl. kombinaci dle ČSN EN 81.1
				: digitální polohová signalizace
- podlaha kabiny		: kovová, povrch nekluzný, omyvatelný, dezinfikovatelný 
- osvětlení kabiny		: podhled se zapuštěným nepřímým osvětlením - zářivka 

Kabinové dveře		: automatické dvoupanelové teleskopické, 
- povrchová úprava		: lakované, RAL bude upřesněno
- rozměr kabinových dveří	: šířka 1 300 mm, výška 2 000 mm
				: světelná stěna s min. 52 paprsky ve vstupu do kabiny

Šachetní dveře		: automatické dvoupanelové teleskopické
- povrchová úprava vč. rámu	: lakované
- rozměr šachetních dveří	: šířka 1 300 mm, výška 2 000 mm
- požární odolnost		: EW 15 DP1

Řízení výtahu	: mikroprocesorové, tlačítkové se samoobsluhou. Sběr směrem nahoru i dolů
: evakuační řízení výtahu dle ČSN 274041, včetně sjezdu kabiny do nejbližší stanice při výpadku proudu		
Vnější řízení			: ovladači s potvrzením volby pro přivolání kabiny
provedení	: kazeta v provedení nerez broušený K 240 s  prosvětlenými tlačítky s reliéfním písmem
				: polohová signalizace ve všech stanicích 


Kabinové řízení		: ovladači s potvrzením volby pro jízdu do stanic
				: ovladač nouzové signalizace
				: digitální polohová signalizace
				: signalizace přetížení 
				: hovorové zařízení 
				: tlačítko nuceného otevírání a zavírání automatických dveří
- provedení	: nerezový panel osazený prosvětlenými tlačítky s  reliéfním písmem

Ostatní			: osvětlení výtahové šachty
				: osvětlení nástupišť
: přívodu elektro v kombinaci se záložním zdrojem, včetně revizní zprávy
: demontáž stávajícího nákladního výtahu mezi PP a kuchyní včetně ekologické likvidace a odvozu suti
				: lešení pro montáž výtahu

Stavební úpravy 
spojené s osazením výtahu	: viz stavební řešení

Ostatní technologie	propojení s náhradním zdrojem elektr. energie, náhradní zdroj je v samostatném objektu ve dvoře areálu



zámečnické  výrobky
1.PP
I 140 – 1 600									3 ks
1.NP
I 140 – 1 850									3 ks
2.NP
I 140 – 1 850									3 ks
3.NP
I 120 – 1 400									3 ks
I 140 – 1 850									3 ks

Zábradlí na schodiště 2. NP, obdobné jako ostatní zábradlí 
v budově, cca 1,8 m	
										2 ks

Přídržné madlo na stěnu, obdobné jako ostatní madla v chodbách
	1. NP								4,7 m
2. NP								5,8 m


Nerezové ochranné nárožníky u vstupu do výtahu				24 m

Prefabrikáty

Překlad žb nosný, nad dveřmi z výtahu do pavilónu A, 2,1 m				4 ks

Překlad žb nosný, nad dveřmi do pokoje, 1,5 m						3 ks


Truhlářské výrobky

Kuchyňská linka standardní, z laminovaných desek, rohová, celkem cca 3,4 m, 
horní skříňky jen 2,15 m, vestavěný nerezový dřez, zapuštěná varná 
deska indukční dvouplotýnková, chladnička středního objemu
Dodavatel předloží návrh od výrobce kuchyně											     						1 komplet 


klempířské práce

Oplechování vystupující výtahové desky, titanzinkový plech 0,7 mm		3,5 m2

Domov pro seniory v Perninku. Stavební úpravy – Vestavba lůžkového evakuačního výtahu.
